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Zoznam vykresov:
1 Vzorové rieSenie
Al Usek A — Pédorys

B1 Usek B - Podorys
B2 Usek B — Rezy, trasa BP1-BP2, BL3-BL4

C1 Usek C — Padorys

C2 Usek C — Rezy, trasa CP 23-CP 24, CP 21-CP 22, CL 19-CL 20, CP 17-CP 18
CP 15-CP 16,CP 11-CP 12, CP 13-CP 14, CP 5-CP 6

C3 Usek C — Rezy, trasa CL 7-CL 8, CL 9-CL 10, CP 3-CP 4, CL 1-CL 2

C4 Usek C — Rozsirenie terasy

D1 Usek D — Pddorys

D2 Usek D — Rezy, trasa DP 1-DP 2, DL 3-DL 4, DL 7-DLS8, DL 15-DL 16, DP 5-DP 6
D3 Usek D — Rezy, trasa DL 13-DL 14, DL 9-DL 10, DP 11-DP 12, DP 17-DP 18

D4 Usek D — Rezy, trasa DP 21-DP 22, DP 19-DP 20, DP 23-DP 24

E1 Usek E — Podorys

E2 Usek E - Rezy, trasa EL 9-EL 10, EP 11-EP 12, EL 1-EL 2, EP 13-EP 14
E3 Usek E — Rezy, trasa EP 3-EP 4, EL 5-EL 6, EP 7 EP 8

E4 Usek E — Rezy, trasa EL 17-EL 18, EP 15-EP 16

F1 I:Jsek F — Pddorys
F2 Usek F —Rezy, trasa FP 1-FP 2, FL 5-FL 6, FP 7- FP 8
F3 Usek F — Rezy, trasa FP 3-FP 4

Gl1 I:Jsek G — Podorys
G2 Usek G — Rezy, trasa GP 1-GP 2, GP 3-GP 4, GP 17-GP 18, GL 15-GL 16,GP 13-GP 14
G3 Usek G — Rezy, trasa GP 9-GP 10, GL 5-GL 6, GL 7-GL 8, GL. 11-GL 12

H1 Usek H — Pddorys

H2 Usek H — Rezy, trasa HP 15-HP 16, HP 13-HP 14, HL 25-HL 26, HL 5- HL 6,
HL 1- HL 2, HP 3-HL 4

H3 Usek H — Rezy, trasa HP 17-HP 18, HP 7-HP 8, HP 3-HP 4,HP 31-HP 32,
HP 19-HP 20, HP 29-HP 30

H4 Usek H - Rezy, trasa HP 9-HP 10, HP 11-HP 12

H5 Usek H —Rezy, trasa HL 33-HL 34, HP 23-HP 24, HP 21-HP 22, HL 27-HL 28

11 Usek I - Pddorys
12 Usek I - Rezy, trasa I[P 7-IP 8, IP 3-1P 4, IL 1-IL 2, IL 5-IL 6

J1 Usek J — Pédorys
J2 Usek J —Rezy, trasa JP 5-JP 6, JL 3-JL 4, JP 1-JP 2

K1 Usek K - Podorys
K2 Usek K — Rezy, trasa KP 3-KP 4, KL 1-KL 2



Technicka sprava.

Projektova dokumentécia riesi rekonStrukciu prehliadkového chodnika v Belianskej jaskyni.
Stavebné prace budu realizované v celom rozsahu priamo v jaskyni. PretoZe si tu obmedzené
priestorové moznosti pre pripravu a nutné zdzemie pre stavbu, bude vystavba nepriamo
zasahovat aj do priestorov aredlu Belianskej jaskyne leZiacej mimo jaskyne. Na povrchu
bude nutné zriadit’ medzisklad nerezovych prvkov, ktory bude v chranenych uzamykatelnych
priestoroch (vzhl'adom k ich cene). Samotné prvky na zabudovanie — ¢asti zabradlia, madiel,
sttipiky budti vyrobené v dielni a do medziskladu privezené odkial’ buda postupne presuvané
na miesto zabudovania. PretoZe nie je mozné zrealizovat’ vymenu v celom rozsahu naraz,
jaskyfiu nie je mozné pocas celej doby vystavby uzavriet’, predpokladame postupné stavebné
prace po €astiach a postupny presun material.

Dalej bude nutné v aredli Belianskej jaskyne na povrchu zriadit’ Satne a miestnost’ vedenia
stavby na &o je mozné vyuzit priestory nad COV a hygienickymi zariadeniami, kde su takéto
priestory k dispozicii.

Pre stavebné prace v priestoroch jaskyne je potrebné zabezpedit’ odberné miesta elektricke;
energie. Doporucujeme odber riedit’ napojenim sa na el. rozvody priamo v jaskyni a odber
rieSit’ z existujucich usekovych rozvadzacov. Na zéklade pouzité¢ho stavebného néradia je
potrebné stanovit’ velkost’ odberu a prejednat’ podmienky napojenia -vratane merania a platby
s technickym oddelenim SSJ.

Preprava material z parkoviska pri cete v Tatranskej kotline do aredlu Belianskej jaskyne
leZiace] pri vstupe do jaskyne je pomerne naroénd a bude musiet’ byt koordinovana s
prevadzkou jaskyne. Cela trasa prepravy je mozna len po jedinom pristupovom chodniku k
jaskyni, po ktorom sa pohybuju v dobe prevadzky jaskyne aj navstevnici. Chodnik je pomerne
uzky - pre dopravu materialu pre prevadzku jaskyne sa pouziva upraveny maly traktoréek s
vleckou. Dopravu material je nutné dokladne premysliet’ aj vzhl'adom k pomerne malej
ploche medziskladu na terase pri vstupe do jaskyne.

Zabradlia a madld demontované z jaskyne budt postupne odvaZzané dole k parkovisku a
likvidované v zberniach.

Projektova dokumentécia je ¢lenend na useky A-F, v ktorych st podrobnejsie rozpracované
jednotlivé trasy. Trasy si znacené v smere pohybu névstevnikov pri prehliadke. Napr.
oznacenie CP.3-CP.4 znamena Ze ide o usek C, trasu po pravej strane chodnika medzi bodmi
3-4, teda druht v poradi.

Upozoriiujem, Ze vSetky trasy je nutné priamo na stavbe pred zadanim vyrobkov do vyroby v
dielni podrobne zamerat’ a stanovit' priamo na stavbe miesta umiestnenia stipikov.

Statickym vypo¢&tom boli uréené maximalne vzdialenosti stipikov a dizky poli medzi nimi a
tieto je nutné vzhl'adom k rozmerom materidlu dodrzovat’. Vsetky nerezové prvky zédbradlia a
madiel s medzi sebou zvarané, zvary st prebrusené a vyhladené. Akékol'vek zmeny smeru,
vySkové napojenia a pod. su rieSené plynulym prechodom rirok ohnutych na ohybackach
materialu. Tento nesmie byt' v mieste ohybu zdeformovany-zborteny.

Pbovodné zabradlia a madla budu zdemontované a rozrezané na kusy umoziiujice ich transport
mimo jaskyne bez rizika poskodenia krasovej vyzdoby jaskyne. Stipiky, pokial’ to bude
mozné budu odstranené celé, v opaénom pripade budu odrezané v Grovni chodnika a zvy3Sok
bude zaliaty cementovou zmesou pouZitou aj na opravu chodnika v iseku A.

Nové otvory pre osadenie stlpikov budu vitané tak, aby bolo mozné zaplnit’ ich kotviacou
zmesou potom do nich osadit’ nerezové rirky.

Rozsirenie plochy terasy v useku C, realizovat’ tak aby stavebnou ¢innost'ou nevznikali
otrasy prenasajuce sa do okolia stavebnych prac. Zmyslom rozsirenia terasy v tomto tseku



okrem rozSirenia plochy pre navstevnikov pocas vykladu sprievodcov, je aj oddelenie
prichadzajuce] a odchadzajucej skupiny tak,aby sa medzi sebou nemie$ali. Toto bude
dosiahnuté vhodnym tvarovani a umiestnenim nového zabradlia na trase odchadzajucej
skupiny. Pri realizacii tejto Casti je potrebné rieSenie eSte prekonzultovat’ so spravcom jaskyne
priamo na mieste. Rozsirena podlaha terasy v asti, kde nebude prirodny kamen bude
doplnena beténom B20.

Pri v8etkych pracach poZadujem dodrZat’ vSetky bezpetnostné predpisy a prace realizovat’ s
ohl'adom na prostredie v ktorom sa pracovnici pohybuju. Prace vyvolavajuce otrasy, prasnost’
obmedzit’ na minimum. Pred zaCatim pric na kazdej trase skontrolovat’ priestor aj nad
miestom ¢innosti, ¢i nie su tu uvol'nené kamene, hornina ktoré by mohli spdsobit’ zranenie
pracovnikov. PouZivanie ochrannych prostriedkov je nutnost'ou, rovnako aj vybavenie
pracovnikov ndhradanym zdrojom osvetlenia pre pripad vypadku el. energie.
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