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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka  
  Ochtinskej aragonitovej jaskyne 
 
Miesto stavby: Ochtinská aragonitová jaskyňa  
 
Investor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,  

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 
 
Okres: Rožňava  
 
Kraj: Košický 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marián Bachňák – ENVEX, Rožňava 
 
Dátum: 18.10.2012 
 
 
2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
     Národná prírodná pamiatka Ochtinská aragonitová jaskyňa v zmysle 
geomorfologického členenia (E. Mazúr – M. Lukniš, 1978) patrí do oblasti Slovenského 
rudohoria, podoblasti Revúcka vrchovina, celku Hrádok. Nachádza sa v katastri obce Ochtiná, 
ale prístupná je od mesta Jelšava, resp. obce Štítnik z cesty II/526. 
 
 
2.1  SO 01 Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v  
   Ochtinskej aragonitovej jaskyni 
 

PRÁCE HSV 
 
2.1.1 Zemné práce 

 
Zemné práce budú vykonávané v skalnej a poloskalnej hornine. Bude sa jednať o vŕtanie a 

búranie otvorov pre stĺpiky zábradlia a nosné prvky konštrukcií. Počas týchto, ako aj ostatných 
prác je potrebné zabezpečiť krasovú výzdobu pred poškodením a znečistením. Typ horniny, v 
ktorej sa budú tieto práce vykonávať je prvohorný kryštalický vápenec. Bude vykonávané 
vŕtanie a čiastočné búranie otvorov v krasovom masíve. 
 
 2.1.2  Dokončujúce konštrukcie a práce 

 
Počas prác vo výškach budú inštalované ľahké pracovné lešenia, ktoré sa po skončení 

prác demontujú. 
  Počas búracích, vŕtacích a ostatných stavebných prác musia byť krasové útvary 
chránené pred poškodením a znečistením pomocou geotexílie. 
 
 



2.1.3  Búracie práce 
 
Búracie práce budú vykonávané na všetkých starých konštrukciách zábradlí a 

ostatných konštrukciách (osvetlenie, ochranné siete). Búracie práce budú realizované 
postupne po úsekoch, pričom po odstránení starých konštrukcií v danom úseku budú následne 
montované nové konštrukcie. Následne sa bude pokračovať v novom úseku. V prípade, že pri 
demolácii, resp. osadzovaní zábradlí bude používaný otvorený oheň je potrebné osobitné povolenie 
v zmysle BP č. 3000/1975. 
 

PRÁCE PSV 
 
2.1.4  Kovové doplnkové stavebné konštrukcie 

 
Všetky konštrukcie na prehliadkovej trase budú realizované z nerezovej ocele, podľa 

jednotlivých výkresov PD. Konštrukcie budú zhotovené ako väčšie časti, ktoré sa po prenesení 
na miesto stavby vzájomne pozvárajú. 
  Pri osadzovaní týchto konštrukcií budú v prevažnej miere využívané jestvujúce 
otvory po vybúraných stĺpikoch a konštrukciách.  
 
  Upozornenie 
  Pred začatím prác na jednotlivých úsekoch je nutné prekontrolovať rozmery 
jednotlivých úsekov priamo na stavbe. 
 
3.    Prehľad východiskových podkladov 
 
  Z východiskových podkladov tu bola použitá mapa jaskyne v digitálnej podobe, 
doplnená zameraním potrebných údajov riešenej časti priamo v jaskyni. Domeranie 
ochranných a oporných konštrukcií chodníka bolo prevedené digitálnym prístrojom, kedy boli 
zamerané jednotlivé dĺžky a uhly riešených úsekov prehliadkového chodníka, ktoré boli 
potom presne vynesené v počítači a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej 
dokumentácii.  
 
4.   Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty 
 
  Stavbu budú tvoriť jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor: 
 
SO 01  Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni 
 
5.     Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície 
 
    Stavba nemá nároky na súvisiace investície ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
6.    Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 
 
  Prevádzkovateľom a užívateľom stavby je Štátna ochrana prírody SR - Správa 
slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš. 
 
 
 
 



7.   Lehota výstavby v mesiacoch 
 
 - predpokladaný začiatok stavebných prác:      10/2013 
       - predpokladané ukončenie stavebných prác: 04/2014 
 - lehota výstavby     7 mesiacov 
 
 
8.    Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 
 
  Po realizácii nie je potrebné postupné uvádzanie časti stavby do prevádzky, predčasné 
užívanie stavby, ani skúšobná prevádzka tejto nezávislej časti. 
 
 
9.    Celkové náklady stavby 
  
       Sú uvedené v rozpočte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
 
1.   Charakteristika územia stavby 
 
  Ochtinská aragonitová jaskyňa o celkovej dĺžke 300 m sa vytvorila v šošovke 
prvohorných kryštalických vápencov v oblasti Ochtinského kryptokrasu. Vývoj jaskyne súvisí 
so špecifickými štruktúrno – tektonickými, hydrogeologickými a paleoklimatickými 
podmienkami počas celého geologického vývoja. Je výsledkom pôsobenia metasomatických 
procesov, ktoré podmienili vznik ankeritov. Zvetrávaním a postupným vyplavovaním okrov 
vznikli jaskynné priestory. Tento proces prebieha aj v súčasnosti. Priestory jaskyne boli 
vyplnené ihlicovitými, špirálovitými a ľadvinovitými excentrickými formami aragonitu. 
  Vytvorená je v šošovke prvohorných spodnodevónskych kryštalických vápencov 
a ankeritov situovanej uprostred nekrasových hornín – fylitov. Prístupová štôlňa ústi do 
jaskyne v nadmorskej výške 642 m. Klinovité, nahor zužujúce sa chodby a siene sa vytvorili 
koróznou činnosťou zrážkovej vody, ktorá presakuje pozdĺž výrazných tektonických porúch. 
Tvarom odlišné, prevažne horizontálne chodby a siene sú medzi rovnobežnými tektonickými 
poruchami. Vznikli najmä koróznou činnosťou pomaly prúdiacej vody následkom miešania 
vôd rozdielnych teplôt a chemického zloženia, na čo poukazuje množstvo nepravidelných 
výklenkov a stropných kupol. Pozdĺž bývalej vodnej hladiny, ktorá poklesla a dlho 
stagnovala, sa vytvorili korózne zarovnané stropy (zrezali spodné časti stropných kupol) a 
bočné korózne zárezy na skalných stenách. 
  V jaskyni sa zistili tri generácie aragonitu. Tvorí sa z vodných roztokov s vysokým 
obsahom Mg-, Fe- a Mn-iónov v podmienkach stabilnej mikroklímy. Najstaršie sú mliečno 
zakalené obličkovité útvary a ich korodované zvyšky (datovaný vek 121- až 138-tisíc rokov) s 
čiastočne rekryštalizovaným aragonitom, miestami premeneným na kalcit. Najviac zastúpená 
je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko dm dlhých ihlíc a 
zakrivených až špirálovitých heliktitov (datovaný vek 14-tisíc rokov). Tieto vytvárajú trsovité 
alebo kríčkovité útvary (vrátane tzv. železného kvetu), ktoré sú pre návštevníkov 
najatraktívnejšie. Aragonit druhej generácie stále dorastá, čím si udržuje bielu farbu a čistý 
vzhľad. Najmladšia generácia aragonitu, ktorý sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a 
železitých okroch, vytvára drobné vejáriky (veľké 2 až 4 mm, miestami i väčšie), ojedinele 
miniatúrne špirálovité útvary. 
 



 
 

Obr. č. 1 Situačná mapa širšej oblasti 
    

M = 1 : 50 000 
 
 



 
Mapa jaskyne (zdroj: ŠOP) 

 
 
  Postup demolácií a montážnych prác 
 

Demolácie konštrukcií zábradlí, ochranných zábran a kovových častí vybavenia jaskyne, 
budú vykonávané postupne, pričom sa bude postupovať od konca prehliadkovej trasy. Tieto 
práce navrhujem realizovať postupne, ale v troch celkoch, a to: 
1) Oblasť od Priepasťovej chodby, cez Mramorovu sieň a Hlavnú chodbu po koniec 
Vstupnej siene (rázcestie do Čertovej chodby), teda úseky zábradlí č. 3 až 10 vrátane výmeny 
ochranného pletiva v Oválnej chodbe. 
2) Oblasť od Hlbokého dómu, cez Ježkovitú chodbu, do Siene mliečnej cesty, do Čarovnej 
chodby až do Vstupnej siene (vrátane), teda úseky zábradlí č. 11 až 17 a zábradlí č. 1 až 3 vo 
Vstupnej sieni, vrátane výmeny ochranného pletiva v Čarovnej chodbe. 
3) Oblasť vstupnej chodby (umelý tunel). 

Pre prepravu materiálu budú využívané jestvujúce betónové chodníky a schodištia. 
Zábradlia a konštrukcie navrhujem demontovať postupne, pričom po zdemontovaní sa súčasne 
osadia nové a potom sa celý úsek uzavrie. 
   
 
 
 



  Zabezpečenie ochranných pásiem 
  Nakoľko sa tu nachádzajú priestory jaskyne s krasovou výzdobou, stavebné práce budú 
vykonávané tak, aby nedošlo k poškodeniu chránených priestorov jaskyne. Búracie práce budú 
realizované postupne, vŕtacie práce budú obmedzované len na nevyhnutný rozsah tak, aby 
neboli poškodené priestory, ani chránená krasová výzdoba jaskyne. Veľká pozornosť bude 
venovaná prácam v okolí krasovej výzdoby, nakoľko jej znečistenie by ju mohlo natrvalo 
znehodnotiť. Jedná sa hlavne o centrálne úseky jaskyne, ležiace priamo na prevádzkovej 
trase, kde bude realizovaná montáž a zváranie nerezových konštrukcií zábradlia. Práce v 
týchto úsekoch budú vykonávané tak, že krasová výzdoba bude pred začatím prác v 
bezprostrednom okolí zakrytá geotextíliou, ktorá bude zachytávať drobné úlomky zo 
stavebnej činnosti. 
   Pri rezaní prvkov je nutné postupovať tak, aby čiastočky z rezacieho nástroja 
smerovali mimo krasovú výzdobu, aby nedošlo k znečisteniu jej povrchu oceľovými pilinami. 
Ďalej veľkú pozornosť je potrebné venovať počas pohybu pracovníkov, ktorí budú nosiť 
materiál, premiestňovať stroje, aby nedošlo k poškodeniu, alebo ulomeniu krehkých 
krasových útvarov. Pohybovať sa je potrebné s najväčšou opatrnosťou a len po dopredu 
určených trasách, ktoré určí vedúci pracovník, za to zodpovedný. Je zakázané sa pohybovať, 
či skracovať si cestu mimo týchto trás!  
  Stavebný dozor bude počas stavebných prác kontrolovať nielen kvalitu vykonaných 
stavebných prác, ale v súčinnosti so správcom jaskyne bude kontrolovať stav krasovej výzdoby, 
a po vykonaní stavebnej činnosti na určitom úseku uzavrie tento úsek pre stavebnú činnosť, ale 
aj pre pohyb osôb, aby sa tak predišlo nenahraditeľným škodám. Na všetky práce smú byť 
prizvaní len spoľahliví a poučení pracovníci. 
  Vzhľadom na špecifiká, spomenuté v predošlom úseku, a z toho vyplývajúce obmedzenia, 
celý projekt na rekonštrukciu prehliadkovej trasy Ochtinskej aragonitovej jaskyne je 
koncipovaný tak, aby si podľa neho mohol vykonávateľ stavebných prác rozvrhnúť tieto práce na 
úseky, pričom po odovzdaní určitého úseku tento opustí a po jeho uprataní a vyčistení zaháji práce 
na novom úseku. Veľkosť úsekov, ako aj postup sa ponechá na vykonávateľovi prác. 

Tieto práce navrhujem realizovať postupne, ale v troch celkoch, a to: 
1)  Oblasť od Priepasťovej chodby, cez Mramorovu sieň a Hlavnú chodbu po koniec 
Vstupnej siene (rázcestie do Čertovej chodby), teda úseky zábradlí č. 3 až 10 vrátane výmeny 
ochranného pletiva v Oválnej chodbe. 
2)   Oblasť od Hlbokého dómu, cez Ježkovitú chodbu, do Siene mliečnej cesty, do Čarovnej 
chodby až do Vstupnej siene (vrátane), teda úseky zábradlí č. 11 až 17 a zábradlí č. 1 až 2 vo 
Vstupnej sieni, vrátane výmeny ochranného pletiva v Čarovnej chodbe. 
3) Oblasť vstupnej chodby (umelý tunel). 
 
  Účelné bude postupovať od konca prehliadkovej trasy jaskyne, aby sa tieto po 
vykonaní stavebných prác ďalej neznečisťovali stavebnou činnosťou, uzavreli by sa pre pohyb 
pracovníkov a len boli priebežne kontrolované správcom jaskyne. 
    
2.    Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.1  Zdôvodnenie   urbanistického,   architektonického   a stavebno - technického    
  riešenia stavby 
 
  K vykonaniu stavebných prác sa pristupuje z dôvodu nahradenia oceľových 
konštrukcií novými prvkami, realizovaných z trvácneho materiálu, ktoré budú vyhovovať 
prevádzkovým, technickým a estetickým kritériám, zodpovedajúcim daným priestorom. 
  Teraz podrobnejšie k jednotlivým stavebným prácam.  



A) STARÝ STAV 
 
  Vstup do jaskyne zo vstupného objektu zabezpečuje prístupová chodba – umelý tunel, 
ktorý je zábradlím rozdelený na dve polovice. Jedná strana slúži na vstup a druhá na výstup 
z jaskyne. Pre vstup slúži 104 schodov, s dĺžkou zábradlia je 53 m.    
  Prehliadková trasa začína vo Vstupnej sieni, kde boli vymedzené 2 úseky zábradlí, 
ktoré sú viac menej horizontálne. Prehliadková trasa ďalej pokračuje cez Hlavnú chodbu do 
Mramorovej siene, kde boli vymedzené 3 úseky (zábradlia č. 3 až 5 – nové), pričom tu dôjde 
k výmene jedného stĺpika osvetlenia. Trasa ďalej pokračuje do Hviezdnej siene a Ježkovitej 
chodby, kde bolo vymedzených 7 úsekov (zábradlia č. 6 až 12) a plánovaná je výmena 2 
stĺpikov vypínačov a 1 stĺpu elektrického osvetlenia. Prehliadková trasa ďalej pokračuje 
Oválnou chodbou do Hlbokého dómu, kde boli vymedzené 3 úseky zábradlia č. 13 až 15. 
Mimo toho bude vymenený 1 stĺpik elektrického vypínača a 2 stĺpy elektrického osvetlenia. 
Mimo toho je potrebné vymeniť jednu ochrannú sieť aragonitovej výzdoby. Ďalej trasa 
prechádza cez Sieň mliečnej cesty do Čarovnej chodby. Tu majú byť vymenené zábradlia č. 
16 a 17. Mimo toho je potrebné vymeniť jednu ochrannú sieť aragonitovej výzdoby.  
  Zábradlie - madlá, výplň aj stĺpiky, sú zhotovené z oceľových rúrok prierezu 40 mm, 
opatrených syntetickým náterom zelenej farby. Stojky zábradlia sú kotvené buď do povrchu 
chodníka, resp. do vyvýšeného betónového soklíka (hrúbka 10 cm), schodišťových stupňov, 
alebo mimo chodníka do štrkového, alebo skalnatého podkladu. Všetky tieto zábradlia budú 
demontované a osadené nové. Čo sa týka osadenia, nové stojky budú osadené v prevažnej 
miere do nových otvorov, v blízkosti starých. Čo sa týka dier po odpílených starých stojkách, 
tieto bude treba opraviť, ale čo je dôležité, odvŕtať najprv zvyšok oceľovej rúry, ktorá ostala v 
diere, do hĺbky l cm, a až potom opravovať povrch chodníka reprofilačnou maltou. Toto je 
dôležité, ináč by bol betónový povrch chodníka po čase znehodnotený hrdzou zo starých 
konštrukcií stojok. Ďalší bod je osadzovanie stĺpikov, ktoré budú inštalované do prevažne 
nových otvorov, v chodníku, v schodišťových stupňoch, alebo mimo povrchu chodníka do 
pevného podkladu, alebo sute. Hĺbka osadenia stĺpikov do povrchu chodníka je minimálne 
200 mm, do schodišťového stupňa 250 mm, aj viac, podľa výšky zábradlia a vzdialenosti 
stĺpikov, a do suťového podkladu sa riadiť hĺbkou starého stĺpika. Hĺbku osadenia stĺpika na 
vyhliadkových plošinách, alebo miestach s veľkým prevýšením voliť na 250 príp. viac mm. 
Ak by bol suťový podklad štrkovitý, alebo aj s prímesou nánosov, materiál v mieste stĺpika 
vybrať a previesť základík cca 200 x 200 x 300 mm, ktorý sa potom zamaskuje suťou, alebo 
štrkom jaskyne. Na miestach s veľkými suťovými kameňmi zredukovať betón len na také 
množstvo, aby obalil kamennú suť. ak sú tam veľké kamene, a takisto ho po osadení stĺpika 
zamaskovať suťou. Množstvo stĺpikov, takto osadzovaných do problematického podkladu v 
jaskyni po celej dĺžke prehliadkovej trasy je cca 7,5 % z celkového počtu. Stĺpiky na 
ostatných miestach osadzovať štandartným spôsobom, to znamená, že do vyvŕtanej a očistenej 
diery sa nanesie ekologický prípravok „Wasserstopfer“ (fy SIKAFLOOR), osadí sa nerezový 
stĺpik, vyrovná sa do zvislice, zastabilizuje sa, a po dosiahnutí predpísanej pevnosti sa naň 
budú osadzovať vrchné madlá, stredné priečky prípadne. 
    
 
B)  NOVÝ STAV 
 
  Oprava prehliadkového chodníka v sebe zahŕňa kompletnú výmenu jestvujúcich 
oceľových konštrukcií zábradlí. Všetky prvky zábradlia prehliadkového chodníka budú 
vyhotovené z matnej nerezovej ocele - materiál podľa STN 17 241 pričom koncepcia riešenia 
pozostáva z dvoch základných konštrukčných systémov: A l - Zábradlie je tvorené stĺpikmi, 
horným madlom a výplňou, ktorú tvoria l, alebo dve vodorovné trubky. Horné madlo a stĺpik 



tvorí trubka o 40,0/3,00 mm výplň je z jednej, resp. dvoch trubiek o 28,00/2,00 mm, fixovaná 
na stĺpik cez zvar. Madlo je vychýlené nad os výplne cez ohnutý tŕň. Na úzkych miestach 
(napr. v mieste stúpajúceho schodišťa), aby sa zbytočne nezužoval priechodový profil pre 
návštevníkov, bude zábradlie s rovným tŕňom. 
  Tento typ zábradlia je použitý na všetkých úsekoch prehliadkovej trasy. 
Ďalej budú vymenené 2 stĺpiky pre elektroinštaláciu a 6 stĺpov pre elektrické osvetlenie. 
Mimo toho budú umiestnené dve ochranné siete aragonitovej výzdoby. Ochranné siete musia 
kopírovať existujúci tvar a polohu tak, aby chránili aragonitovú výzdobu. 
 Taktiež bude vymenené zábradlie v umelom vchode na dĺžke 53 m, s prevýšením 19 
m. 
 
2.2  Projekt nerieši technické ani výrobné zariadenia. 
 
2.3   Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém.  
 
    Areál Ochtinskej aragonitovej jaskyne je prístupný zo štátnej cesty II/526 vedúcej zo 
Štítnika do Jelšavy, prostredníctvom účelovej komunikácie. Vstup do jaskyne je cez vstupný 
murovaný objekt, následne cez úpadnú umelú chodbu opatrenú schodiskom (104 schodov). 
Schodisko je uprostred rozdelené na dve sekcie (vstupná a výstupná) oceľovým zábradlím. 
 
2.4  Úpravy plôch a priestranstiev - nie sú predmetom projektovej dokumentácie. 
 
2.5  Starostlivosť o životné prostredie 
 
  Stavebnou činnosťou nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia. Počas výstavby 
vzniknú odpady, ktoré budú následne likvidované. 
 
 KATEGORIZÁCIA ODPADU ZO STAVEBNEJ ČINNOSTI. 
 
Pri prevádzaní stavby vzniknú nasledovné stavebné odpady: 
Číslo skupiny a podskupiny  Názov skupiny, podskupiny 
Kategória odpadu  a druh odpadu 
170101  betón - podkladné betóny O 
170107 zmesi, alebo oddelené zložky betónu, a obdobného                   
     stavebného odpadu, iné ako v 170101          O                                                                  
170203                     plasty (PVC, obaly zo stavebných materiálov)                           O 
170504 zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky                  O 
 
  Odpad, zatriedený, ako 170101, 170107 a 170504 bude odvezený na skládku odpadu. 
Odpad, zatriedený ako 170203 bude odvezený a zhodnotený ako recyklovateľný. Bude 
uložený do kontajnerov, označených ako PLASTY. Oceľové súčasti zábradlí a schodíšť budú 
odvezené do zberných surovín ako železný šrot. 
 
2.5   Starostlivosť o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci 
 
  Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci dodržiavaním bezpečnostných predpisov a zákonov najmä: 
 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 



 
Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach 
 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  
 
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných prostriedkov  
 
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 570/2005 
Z.z. 
 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko  
 
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných  
 
Nariadenie vlády č. 393/20006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  
 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  
 
Nariadenie vlády Č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a zdravotného 
označenia pri práci  
 
Bezpečnostný predpis SBÚ pre jaskyne č. 3000/1975 
 
Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení, s účinnosťou od 1.1. 2003. 
 
Nariadenie č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení 
zákonov č. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 533/2004 Z.z., 577/2007 Z.z. 
 
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických  požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
 
  Je zabezpečené použitím antikoróznej nerezovej ocele. 
 
 
 
 



2.7  Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
        Stavba je súčasťou jaskynného systému, kde sa nepredpokladajú ani nenavrhujú 
zariadenia požiarnej ochrany z dôvodov nejestvujúceho požiarneho rizika (vlhkosť, kamenné 
klenby, skalná podlahová plocha), ani požiarneho zaťaženia priestoru. 

V prípade, že pri demolácii, resp. osadzovaní zábradlí bude používaný otvorený oheň je 
potrebné osobitné povolenie v zmysle BP č. 3000/1975. 
 
3   Zemné práce 

 
Zemné práce - vyvŕtanie, prípadne vybúranie otvorov pre osadenie konštrukcií zábradlí 

a nosných prvkov konštrukcií, budú realizované v skalných, resp. v poloskalných horninách. 
 
4   Podzemná voda 
 
  V danej hĺbke sa podzemná voda nenachádza. 
 
5  Zásobovanie vodou 

 
Jaskyňa je zásobovaná pitnou vodou z vlastného zdroja.  

 
6   Rozvod elektrickej energie 
 
  Nie je predmetom PD. 
 
7   Verejné osvetlenie 
 
  Jaskyňa je osvetlená elektrickými reflektormi, ktoré nie sú predmetom riešenia PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození pri prácach na  

„Rekonštrukcia prehliadkového chodníka  
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni“ 

 
 

 
 
(§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.  Časť katalógového listu pre mechanické ohrozenie 
 
Pracovisko: Ochtinská aragonitová jaskyňa 
 
Hlavný systém: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni 
 
Profesia: baník-predák, baník-pomocník, obsluha strojných zariadení 
 
Skupina ohrození: Druh ohrozenia             Nebezpečenstvo            Súvisiace predpisy pre 
                                                 určujúci druh nebezpečenstva 
                              
______________________________________________________________ 
                              Vplyvom dopr.                  prejdenie                   - pri doprave 
                              prostriedkov                                                        - pri preprave materiálu 
                                                                                                          - pri prácach mechanizmov 
 
                              Účinkom nekontrol.          pád materiálu            - skladanie materiálu 
                              pohybov telies                                                     - prenášanie materiálu 
                    - ukladanie materiálu 
 
                                                                        pád osôb                   - pri práci v podzemí 
                    - pri inej pracovnej činnosti 
                                                   - pri chôdzi 
 
 
 
2. Popisná časť katalógového listu pre poznámky 
 
Poznámky:  -    pracovná inštrukcia pre údržbu a prevádzku strojov 

 -     bezpečnostný predpis 
 -     technologický postup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hodnotenie vplyvu prostredia pri prácach „Rekonštrukcia prehliadkového chodníka 
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni“ 

 
1. Usporiadanie pracovného miesta             Návrh hodnotenia    Konečné hodnotenie 
    - manipulačný priestor                                        0,5                         Ua = 0,9 
    - používanie prac. pomôcok 
    - priehľadné a priestorné prac. miesto 
    - tesné a nezodpovedajúce prac. miesto              1 
 
2. Pracovné prostredie                                            0,1                         Ub = 0,4 
    - osvetlenie 
    - teplota 
    - chlad 
    - vlhko                                                                0,5 
 
3. Iné zaťaženia                                                      0,2                          Uc = 0,3 
   - vhodné usporiadanie elementov 
     (obsluha, prísun materiálu, atď.) 
   - nevhodné usporiadanie elementov 
   - telesné zaťaženie ľahké 
   - telesné zaťaženie ťažké 
 
Vyhodnotenie faktoru prostredia: 
Vzorec pre výpočet:       U = Ua + Ub + Uc 
                                       U = 0,9 + 0,4 + 0,3 =1,6 
 
Výsledná hodnota:         U = 1,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posúdenie rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
 
1. Určenie možných škôd                                   Návrh hodnotenia              Konečná hodnota 
    - úrazy, ktoré majú ľahké následky                               1                                    S = 5 
    - úrazy s ťažkými následkami   
    - úrazy, ktoré majú trvalé následky                             10 
 
2. Expozícia ohrozenia                                                     1                                    Ex = 1,5 
    - dočasná expozícia (pohyb strojov, áut) 
    - často sa opakujúca expozícia 
     (nakladanie a vykladanie materiálu) 
    - častá alebo nepretržitá expozícia 
     (vodiči vozidiel, strojníci)                                           2 
  
3. Pravdepodobnosť výskytu nehôd                                 0,5                                 Va = 0,8 
    (úrazov spojené s faktorom zariad.) 
    - malá (nedostupnosť nebezpečných elementov,    
       spoľahlivé, praktické a bezpečné ochranné  
       zariadenia) 
    - stredná (kompletné ochranné zariad. v dobrom  
       stave ale nepraktické, preto sú mnohé prac.  
       pohyby realizované bez ochranného zariad.) 
    - veľká (chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 
       zaradenie, možné nebezpečné zásahy počas  
       prevádzky stroja) 
 
4. Možnosť predchádzania alebo minimalizovania 
    škody                                                                            0,5                                  Ve = 0,7 
    - veľká (včasným informovaním osôb je možné 
       prechádzať   škodám) 
    - malá (mechanizmus spôsobenia ohrozenia je 
       rýchly  a nečakaný                                                     1                     
  
 
 
Konečné hodnotenie faktora zariadenia: 
Vzorec pre výpočet:             M = S x Ex x Va x Ve 
                                             M = 5 x 1,5 x 0,8 x 0,7 = 4,2 
 
Výsledná hodnota:               M = 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spôsobilosť osoby zvládnuť riziko  
 
1. Kvalifikácia osoby                                     Návrh hodnotenia                Konečná hodnota 
    - odborne kvalifikovaná osoba                               10                                        Q = 9 
       so skúsenosťami 
    - odborne kvalifikovaná vzdelaná 
       alebo skúsená osoba 
    - odborne nekvalifikovaná vzdelaná 
       neskúsená osoba                                                   0 
                   
2. Fyzické a psychické faktory                                    3                                          φ = 2 
    - vhodná psychická spôsobilosť 
       osoby  na zodpovedajúcu prácu 
    - nevhodná psychická spôsobilosť 
      osoby  na zodpovedajúcu prácu                            0 
 
3. Organizácia práce                                                    5                                          O = 4 
    - formalizujúci a použitý pracovný príkaz 
      (podnikový príkaz, predpis, ktorý 
      bezpečne zaúčinkuje) 
    - formalizujúci, ale nie vždy použitý  
      pracovný príkaz (podnikový príkaz, 
      predpis, ktorý bezpečne nezaúčinkuje)                 0 
    - neformalizujúci, nepoužiteľný pracovný 
      príkaz (podnikový príkaz, predpis,  
      ktorý je neúčinný 
 
 Hodnotenie faktoru osoba: 
Vzorec pre výpočet:               P = Q + φ + O 
                                               P = 9 + 2 + 4 = 15 
 
Výsledná hodnota:                 P = 15 
 
Výpočet rizika: 
Vzorec pre výpočet:               R = M x U - P x (M/30) 
                                                                               
                                               R = 4,2, x 1,6 - 15 x 30 
                                               R = 6,72 - 2,1 
                                               R = 4,62 
  
Rozsah výslednej hodnoty:    0 až 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záver a hodnotenie  
 
       Vzhľadom k doporučenej hranici hodnoty akceptovateľnosti rizika (0 - 10) je možné 
konštatovať, že posúdením rizík pri prácach na rekonštrukcii prehliadkového chodníka 
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa zistilo, že riziko vzniknuté pri prácach je prijateľné a 
adekvátne zodpovedá banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Podľa 
tvorcu komplexnej metódy hodnotenia nebezpečenstiev je akceptovaná hranica prijateľnosti 
rizika menej ako 15.  
Toto individuálne zvýšenie hranice je podmienené: 
- systémom kvality 
- vysokej technologickej disciplíny 
- vysokou kvalifikovanosťou zamestnancov 
- pravidelnými školeniami o bezpečnosti práce a prevádzky 
- vysokej miere mechanizácie 
        Tieto všetky faktory vo vzťahu k vysokému environmentálnemu zaťaženiu prostredia 
vplývajú na posun hranice prijateľného rizika k hodnote 15. 
 
 
                      5 
  ________________________                  15 
                                                  ________________________                      30 
           posúdené riziko                                                              ________________________ 
             pri prácach                       hranica akceptovateľnosti 
                                                                 rizika 
 

 
 

Hodnotenie rizika bolo vypracované v súlade s metódou IVSS a vzhľadom na výslednú 
hodnotu postačujú bežné opatrenia na minimalizáciu rizík, uvedené v tomto hodnotení. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave 18.10.2012 
 
Vypracoval: Ing. Marián Bachňák 
    
 
 
 

  


