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B~ SUHRNNE RIESENIE STAVBY
- SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika izemia stavby :

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, idaje o existujicich objektoch :

Belianska jaskyfia sa nachadza v ndrodnom parku Vysoké Tatry, v blizkosti vyznamného

cestného tahu z Popradu na Pol'sko. Jednd sa o hodne navstevovana jaskyriu vyhodne situovang,
lahko dostupnu a celorotne otvorend. Z parkoviska na Grovni §tatnej cesty vedie k jaskyni
pristupovy chodnik. V si¢asnom areali, situovanom pri vstupe do jaskyne, sa nachadza
prevadzkova budova s rozptylnou terasou. Vo vzdialenosti cca 50 m od vstupného objektu sa
nachadzaji hygienické zariadenia v samostatnom objekte, ktoré slizia ako pre névitevnikov tak
aj pre zamestnancov jaskyne. Stcastou tohto objektu je aj COV a vodojem. Existujiica terasa
pred objektom bola nedavno stabilizovana pomocou opornych murov, zrekonstuovana.
Vstup do jaskyne je cez vstupné vréta, ind vyuzitefnd moznost’ vstupu nie je. Stavebné prace
budi prebiehat’ na trase prehliadkového chodnika, preto bude nutné ich prevadzat v Gase
odstavky jaskyne, vo volny den pocas tyzdiia, pripadne /drobné price/ aj po ukondeni
prevadzkovych hodin.

Stavenisko je taZko dostupné — len po pristupovom chodniku ku vstupnému objektu. Po
chodniku je moZné doprava len $pecidlne upravenym malym traktorom, akym sa v siéasnej dobe
zvaza odpad z prevadzky jaskyne. Chodnik je klukaty s ostrymi zakrutami, po ktorych je presun
dlhsich bremien vel'mi komplikovany. Navyse je chodnik pomerne strmo stipajtici. St¢asne je
treba zobrat' do dvahy aj to, Ze ide o jedini spojovaciu komunikéciu medzi parkoviskom
v Tatranskej kotline a vstupnym objektom do Belianskej jaskyne. Po tejto jedinej komunikécii sa
budl pohybovat’ ndvitevnici jaskyne a stavebna firma s dopravou materialu, ktora bude budovat
navrhnutd stavbu. Po dosiahnuti terasy pri vstupe do jaskyne je d'aldia preprava materialu na
miesto stavby v jaskyni mozna len ru¢ne

Zdrojom elektrickej energie pre vystavbu budu rozvody el. energie v jaskyni.

Z uvedencho je zrejmé, Ze po stranke realizacie stavby je stavenisko naro¢né a vyZziada si
dokladna pripravu, nakolko kazdy prvok a zabudovany materiél je nutné na stavbu dopravit’
velmi naronym spdésobom. Rovnako kazdy prvok a materidl, ktory bude na stavbe vyburany
bude nutné dopravit’ spat’ do (dolia a nasledne odviest’ na skladku, nakol'ko stavba je budovana
cela v chranenom Gzemi.



1.2 Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby :

Bola vykonand obhliadka staveniska a zameranie dizok trasy na ktorom buda prevadzané
stavebné prace. Vysledky prieskumov a zamerani st zapracované do projektovej dokumentéacie.

1.3 Priprava pre vystavbu :

Vystavba si vyziada dokladna pripravu, nakol'ko celd doprava materidlu na stavbu aj zo
stavby bude musiet’ prebiehat’ po chodniku, ktory je jedinou pristupovou komunikéciou k jaskyni
a v samotnej jaskyni si pracovné plochy obmedzené. Stavba bude organizovana tak, aby bol
zamedzeny pristup navstevnikov k miestu stavby. Celd preprava bude musiet’ byt kvalitne
organizovand a bude prebiehat’ jednak cez volné dni, ked’ je jaskyna zatvorend a tiez cez vederné
a no¢né hodiny, kedy sa s pohybom navstevnikov neuvazuje.

Preprava materialu tieZ musi zohl'adiiovat’ fakt, Ze ide o pohyb na chodniku v chranenom
Gzemi. Samotna realizcia bude prebiehat’ v ¢ase vyluky prevadzky.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby :
2.1 Zd6vodnenie urbanistického,architektonického a stavebno-technického rie$enia
stavby :

Stavba nezasiahne nijakym spdsobom do si¢asného urbanistického ani architektonického
rieSenia aredlu Belianskej jaskyne. Trasa zébradli a madiel je navrhnuta pozdfi prehliadkovej
trasy sucasnych chodnikov, jej rozsah je oproti sti¢asnému stavu ale rozSireny na zaklade
skuisenosti a poznatkov prevadzovatela jaskyne. Materidlom pre zhotovenie novych prvkov
v jasyni je nerezova ocel, ktora si nevyzaduje udrzbu natermi.

Rozliujeme dva Gcely zabradlia a to z hl'adiska:

- Bezpe¢nosti a ochrany zdravia ( § 04 01 ods. 5 BP 3000/1975)

- Ochrany krasovej vyzdoby (zabranenie vyboCovaniu navstevnikov z prehliadkovej trasy)
V mieste , kde je prehliadkova trasa resp. chodnik vedeny vo vyske 1,5 m a viac nad terénom je
madlo vo vyske 1,0 aZ 1,2 m s tym, Ze sl navrhnuté 1, resp. 2 stredové — pozdizne priecle, resp.
v rizikovych polohéch aj zvisla vyplii zabradlia nerezovyni ty¢kami.
V miestach , kde je trasa chodnika vedend vo vys$ke pod. 1,5 m nad okolitym terénom, resp.
v jaskynnych sieniach, kde je nutné zamedzit’ ndvitevnikom opust'at’ prehliadkovu trasu a chranit’
krasov( vyzdobu je vyska zabradlia nizsia.
Vyske zabradlia su prispdsobené aj rozmery nerezovych profilov stl'pikov zabradlia. Vietky
spoje su rieSené ako zvarané. Velkost zvarov bude stanovend v realiza¢nej dokumentacii, ktor
si dodavatel'skd firma po podrobnom zamerani rieSeného Useku, musi vypracovat’ pred zacatim
vyroby jednotlivych dielov zabradlia.

Miesta v chodniku poSkodené prevadzkou a vplyvom prostredia budi opravené hmotou na béze
cementu.
Rozsirenie plochy chodnika v prvej véc3ej hale v jaskyni po vstupe, si vyziadal fakt, Ze na tejto
ploche dochadza k stretnutiu nastupujicej a odchadzajicej prehliadkovej skupiny. Rozsirenie
bude spocivat’ len vo vyrovnani podlahy v Casti priestoru bez zasahu do stien, stropov jaskyne.



2.2 Riesenie dopravy :

Pristup na parkovisko kde sa zalina chodnik vedici k Belianskej jaskyni je
bezproblémovy, nakol'ko doprava materialu bude prebiehat’ po Statnej ceste v Tatranskej kotline.
Dal3ia doprava materidlu z parkoviska je moZna len po pristupovom chodniku veddcom
k jaskyni. V sicastnej dobe sa na prepravu materidlu nutného na prevadzku jaskyne pouZiva
upraveny maly traktor, pri€om najmi otaCanie v zékrute je znacne problematické, pri preprave
dlhsich bremien. NavySe chodnik predstavuje jedini pristupovi komunikaciu pre navstevnikov
jaskyne. Doprava v zdsade po tomto chodniku je moznd, avSak bude obmedzena ¢asovo a aj
jednorazové mnozstvo prepravovaného materialu bude nutné individudlne posudzovat’ vzhladom
(na rozmery ) a na moznost’ uskladnenia na terase. Vyburany material nesmie byt’ skladovany na
terase ale musi byt’ dopravovany po chodniku dole ¢o v najkratSsom termine.V samotnej jaskyni je
doprava mozné len ru¢ne, vratane elektrického naradia.

2.3 Upravy pléch a priestranstiev :

Po ukonéeni vystavby musia byt vietky plochy a priestranstva uvedené do pdvodného
stavu, v akom sa nachadzali pred zacatim vystavby nakolko ide o stavbu v chranenom Gzemi.
Vsetok vytazeny materidl (po blracich a demontdznych pracach) bude musiet’ byt z miesta
stavby odvezeny a uskladneny na skladke.

2.4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie :

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Po ukondeni stavby, ked” bude stavba uvedena do prevadzky a okolie uvedené do pévodného
stavu nebude mat’ stavba nijaky vplyv na svoje okolie. Podas vystavby dojde kratkodobo
k zataZzeniu Zivotného prostredia stavebnou d&innostou, ktora ale presnym vymedzenim
staveniska bude eliminovand na maximalne mozni mieru. Zdéraziiujem nutnost’ odvozu vsetkych
vybUranych materidlov a zbytkov stavebného materidlu z miesta stavby na skladku mimo
Tatranskej kotliny tak, aby nedoslo k naru$eniu Zivotného prostredia.

Rozsah buracich prac je minimalny preto aj mnozstvo vybutraného materialu je minimalne.
Obalovy material si stavebna firma odvezie a zlikviduje sama.

Vytazeny material, zatriedenie a spdsob likvidacie :
Material, vzniknuty pri buracich a stavebnych préacach je zatriedeny nasledovne :
170101 Betdn O - na skladku

170405 Zelezo a ocel O - do zberu



2.5 Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni :

Pri vykonavani stavebnych a buracich prac je nutné dodrziavat nasledovné zikony

a vyhlasky plnom rozsahu :

Nariadenie vlady 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
niektorych zakonov z 2. februara 2006, s G¢innost'ou od 1. jula 2006

Vyhlagka & 374/1990 Zb. SUBP SBU o bezpeénosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, u&innost’ od 1.10.1990

Nariadenie vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko z 24. maja 2006, s GCinnost'ou od 1. jula 2006

Nariadenie vlady ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii priace a o zmene a doplneni zakona ¢&.
82/2005 Z.z. o nelegilnej praci a nelegdlnom zamestnidvani a ozmene a doplneni
niektorych  zdkonov z2. februidra 2006, suUcinnostou od 1. jola 2006
Nariadenie vlady ¢. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkiach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov z 24. maja 2006, s u¢innost'ou od 1. jila
2006

Zakon ¢.311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni nesk. predpisov a zakona ¢.570/2005 Z.z.
Nariadenie vlady ¢ 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko z 24. maja 2006, s ucinnost'ou od 1. jula 2006

Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov z 24. maja 2006, s u¢innost'ou od
1. jula 2006

Nariadenie vlady ¢. 393/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci vo vybuSnom prostredi z 24. maja 2006, s u¢innostou od 1.
jula 2006

Nariadenie vlady ¢& 281/2006 Z.z. o minimilnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami z 19. aprila 2006, s G¢innostou od 1.
jula 2006

Nariadenie vlady &. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a zdravotného
oznacenia pri praci z 24.maja 2006, s u¢innostou od 1. jula 2006

Zakon ¢.51/1988 Zb.SNR o banskej ¢innosti, vybuSninach a o §tatnej banskej sprave, v
zneni zakonov ¢.499/1991 Zb., 154/1995 7Z.z,58/1998 Z.z a 577/2007 Z.z s ulinnost'ou od

20.4.1988.



2.6 Neodstranitel’né rizika :

Hodnotenie vplyvu prostredia pri pracach: RekonS$trukcia prehliadkového chodnika
Belianska jaskyna.

1. Usporiadanie pracovného miesta Navrh hodnotenia Koneéné hodnotenie
-manipulaény priestor 0,5 Ua=10,9
-pouZzivanie prac. pomdcok
-priehl'adné a priestorné prac.miesto

-tesné a nezodpovedajlce prac.miesto 1,0
2. Pracovné prostredie 0,1 Ub=0,4
-osvetlenie
-teplota
~-chlad
-vlhko 0,5
3. Iné zat'azenia 0,2 Uc=10,3

-vhodné usporiadanie elementov
(obsluha, prisun materialu, atd’.)
-nevhodné usporiadanie elementov
-telesné zat'azenie 'ahké

-telesné zat'azenie t'azké

Vyhodnotenie faktoru prostredia:
Vzorec pre vypocet: U=Ua+Ub+ Uc
U=09+04+03=1,6

Vysledné hodnota : U=1,6



Posudenie rizika pri banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom.

1. Uréenie moznych $kod Navrh hodnotenia Konecna hodnota
-urazy, ktoré maju l'ahké néasledky 1,0 S=5
-trazy s tazkymi nasledkami
-urazy, ktoré maja trvalé nasledky 10

2. Expozicia ohrozenia 1 Ex=1,5

-doCasnd expozicia (pohyb aut,strojov)

-Casto sa opakujlca expozicia

(nakladanie a vykladanie materialu)

-Casta alebo nepretzita expozicia

(vodici vozidiel,strojnici) 2

3. Pravdepodobnost’ vyskytu nehdd 0,5 Va=10,8
(trazov spojenych s faktorom zariad.)
-mala(nedostupnost’ nebezpecnych elementov,
spolahlivé,praktické a bezpe¢né ochranné
zariadenia)

-stredna(kompletné ochranné zariad. v dobrom
stave ale nepraktické, preto si mnohé prac.
pohyby realizované bez ochranného zariad.)
-vel'ka(chybajlce alebo nedostatoéné ochranné
zariadenie,mozné nebezpeéné zasahy pocas
prevadzky stroja)

4. Moznost’ predchadzania alebo minimalizovania
Skody 0,5 Ve=0,7
-vel'ké v€asnym informovanim osdb je mozné
predchadzat’ Skodam)
-malé (mechanizmus spdsobenia ohrozenia je 1
rychly a nec¢akany)

Konec¢né hodnotenie faktora zariadenia :

Vzorec pre vypoclet: M=S5xExx Vax Ve
M=5x15x08x0,7=4,2

Vysledna hodnota : M=472



Sposobilost’ osoby zvladnut’ riziko

1. Kvalifikacia osoby Navrh hodnotenia Koneéna hodnota

-odborne kvalifikovana osoba 10 Q=9
so skusenost’ami

-odborne kvalifikovana vzdelana

alebo skiisena osoba

-odborne nekvalifikovana vzdelana

nesklisena osoba 0

2. Fyzické a psychické faktory 3 p=2
-vhodné psychicka sp6sobilost’
osoby na zodpovedajlicu pracu
-nevhodna psychické spdsobilost’
osoby na zodpovedajlcu pracu 0

3. Organizacia prace 3 0=9
-formalizujuici a pouZity pracovny prikaz
(podnikovy prikaz,predpis, ktory
bezpelne zalcinkuje)
-formalizujuci, ale nie vidy pouzity
pracovny prikaz (podnikovy prikaz,
predpis ,ktory bezpe¢ne nezaicinkuje) 0
-neformalizujici, nepouziteny pracovny
Prikaz (podnikovy prikaz, predpis, ktory
je netdinny

Hodnotenie faktoru osoba:

Vzorec pre vypocet: P =440
P=9+2+4=15

Vyslednd hodnota : P15

Vypocet rizika:

Vzorec pre vypodlet: R=MxU-Px(M/30)
R=42x1,6-15x30
R=6,72-2,1
R=4,62

Rozsah vyslednej hodnoty : 0 az 60



Zaver a hodnotenie.

Vzhladom k doporucenej hranici hodnoty akceptovatelnosti rizika ( 0-10) je mozné konstatovat’,
ze postdenim rizik pri pracach na rekonstrukeii prehliadkového chodnika Belianskej jaskyne sa
zistilo, Ze riziko vzniknuté pri pracach je prijatelné a adekvéatne zodpovedd banskej &innosti
a Cinnosti vykonavanej banskym spdsobom. Akceptovatelna hranica prijatelnosti rizika je menej
ako 15. (Podla tvorcu komplexnej metédy hodnotenia nebezpecenstiev.)
Toto individuélne zvySenie hranice je podmiené:

- Systémom kvality
Vysokej technologickej discipliny
Vysokou kvalifikovanostou zamestnancov
Pravidelnymi Skoleniami o bezpe¢nosti prace a prevadzky
Vysokej miere mechanizacie

Hodnotenie rizika bolo vypracované v stlade s metédou IVSS a vzhl'adom na vyslednt hodnotu
postacujii bezné opatrenia na minimalizéciu rizik, uvedené v tomto hodnoteni.

I

1

V zmysle § 4 odst. 2 zékona ¢.124/2006 Z.z. mdzeme konstatovat’ nasledovné:

1. Ked'Ze prehliadkové trasy st vedené po uréenych a spristupnenych trasach kontrolnd &innost’
Jej stavu zabezpecuji pracovnici — sprievodcovia ( § 01 11 BP 3000/1975).

Prehliadkovu trasu najmenej raz za defi ( v Case prehliadok) vykonava povereny dozorny orgén
(§01 03 BP 3000/1973).

2. Kazdy kto spozoruje akékol'vek nebezpedenstvo, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie, Zivot Fudi
a majetok pripadne priznaky takéhoto nebezpedenstva je povinny pokial’ nemdze nebezpecenstvo
odstranit’ sdm, ihned’ to oznamit’ organizacii (§ 01 02 BP 3000/1975).

3. Navrhované zabradlia budi vyhotovené z nerezovej ocele, takZe v z4sade nevyzaduju adrbu.
4. V pripade oprav prehliadkovych tras v zmysle § 06040BP 3000/1975 ide o zabezpelujuce
prace a musi byt’ pre ne spracovany trchnologicky postup. ( §06 02 BP 3000/1975).

2.7 ProtipoZiarne zabezpec¢enie :

K vstupu do Belianskej jaskyne vedie len chodnik pre pesich, parkovisko pre
navstevnikov je vzdialené cca 400 m vzduSnou ¢iarou. Vzmysle § 82, odst.2 pristupové
komunikdcia pre poziarny zasah nemusi byt vybudovana k samostatne stojacej stavbe, ak
naklady na jej vybudovanie by boli neiimerne vysoké, alebo sa nachadza na fazko pristupnom
alebo odlahlom mieste. Na takom mieste je umiestnend navrhovana stavba, preto prijazdova
komunikacia pre poziarnu techniku k nej nevedie.

Vo vzdialenosti cca 50 m od navrhovaného objektu je zriadeny vonkajsi hydrant. Pre pripadné
hasenie elektrickych rozvodov po dobu vystavby bude stavenisko vybavené prenosnymi
snehovymi hasiacimi pristrojmi.

Navrhovana stavba nepredstavuje Ziadne poziarne riziko.



3. Zemné prace :

Budi prevadzané na celej stavbe ruéne, vzhl'adom na ndroénost’ terénu v ktorom bude
cela stavba realizovana. Vytazeny material pri rozsireni chodnika bude vyvezeny z priestoru
jaskyne. Rozsah préc je minimalny.

7. Rozvod elektrickej energie :

Zdrojom elektrickej energie pre navrhované objekty je hlavny rozvadzad aredlu
umiestneny v opornom mure na spodnej Grovni terasy z ktorého st napojené vietky objekty
v aredle vratane jaskyne. Elektrickd energia bude odoberand vzdy z najbliz§ieho rozvadzada
k miestu prevadzanych stavebnych préc. Kazdé miesto odberu odberu a mnoZstvo musi byt
odsuhlasené pred napojenim na rozvody jaskyne.
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