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1. Identifika¢né adaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia prehliadkovej trasy
v Belianskej jaskyni

Miesto stavby : Tatranska kotlina
Okres : Poprad
Druh stavby : Rekonstrukeia a modernizacia

Generalny projektant : Projekta v.d. Liptovsky Mikulas

Investor : Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

Hlavny riesitel : Ing.Soltys Jaroslav - autorizovany stavebny inZinier
reg.C. 0187*7%1 - Pozemné stavby

Spolupracujuci: : ing.Kalafat D.,osved¢enie Obvodného banského uradu
¢.1549/2006

Statika : Ing. Bet'ko Fedor, autorizovany stavebny inZinier,

reg.Cislo 0056%A*3
Rozpocet a vykaz vymer: Peter Kubes

2. Prehl’ad vychodiskovych podkladoyv :

Vychodiskovym  podkladom pre  spracovanie  projektovej dokumentacie bola kopia
z pozemkovej mapy, polohopisné a vySkopisné zameranie v jaskyni, poziadavky investora
a spraveu jaskyne, domeranie spracovatel'om projektovej dokumentécie.

3. Zakladné¢ adaje charakterizujice stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku :

Objekt Belianskej jaskyne patri medzi jaskyne, ktoré maji velk( néavstevnost. Ide
o jaskynu ktora je otvorena celoro¢ne, okrem jedného mesiaca v roku ked v jaskyni prebieha
Gdrzba a oprava prehliadkovej trasy.
Vstup do jaskyne aaj vystup je rieSeny cez spoloény priestor, ktory pokracuje spolo¢nou
chodbou aZ po najblizSiu rozSirenl terasu, kde sa trasy rozdeluju resp. sa obidva chodniky
stretavajul.
Prehliadkova trasa je jasne vytyCend, na nebezpecnych miestach ohrani¢end zébradlim pripadne
madlami zhotovenymi z ocelovych trubiek. Ide o staré konStrukcie, ktoré st neustalou adrzbou



udrziavané v bezpetnom stave avSak doba ich Zivotnosti skonéila a ich vymena a modernizacia je
nutnostou. Projekt rieSi demontaZ pdvodnych zabradli a madiel, montaz novych s doplnenim na
usekoch kde chybali a kde prevadzka uzazala ze su potrebné. Povrch chodnikov a terés je tvoreny
z Casti kamenfiom, z Casti je povrch beténovy. Po trase prejde pocas roku velké mnozstvo l'udi,
povrch je vystaveny vplyvu vlhkosti, chladu a zataZeniu z prevadzky. Najmé v &asti s beténovym
povrchom je nutné vykonavat' opravy — objavuji sa vytlky, povrch sa rozsypa. V tejto &asti
navrhujeme vycistenie po zdravé jadro a opravu povrchu vhodnym materialom.
Navrhujeme tiez roz8irit’ priestor v ktorom sa stretavaju oba chodniky a hlavne usmernit tok
navstevnikov zabradlim tak, aby sa obidva prudy nemiesali.
Nové zabradlia budi vodivo pospéjané a uzemnené.
4. Clenenie stavby na jednotlivé objekty a prevadzkové sibory :

Stavba je ¢lenend na nasledovné objekty :

Objekt ¢ .301 — Rekonstrukcia prehliadkového chodnika

5. Vecné a ¢asové viizby stavby na okolitd vystavbu :

Stavba nema nijak vecn( ani ¢asovi vdzbu na okolitd vystavbu,

6. Prehl’ad uzivatel’ov a prevadzkovatel'ov stavby :

Uzivatelom a prevadzkovatelom stavby je Sprava slovenskych jaskyfi Liptovsky
Mikulas.

7. Termin zah4jenia a ukoncenia doby vystavby :

Termin zah4jenia vystavby : jin 2013
Termin ukonc¢enia vystavby : december 2015

8. Predpokladané naklady stavby :
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V Lipt. Mikulasi : Oktober 2012
Vypracoval : Ing. Jaroslav Soltys




