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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka  
  v Bystrianskej jaskyni 
 
Miesto stavby: Bystrianská jaskyňa  
 
Investor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,  

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 
 
Okres: Brezno  
 
Kraj: Banskobystrický 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marián Bachňák – ENVEX, Rožňava 
 
Dátum: 18.10.2012 
 
 
2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
     Národná prírodná pamiatka Bystrianská jaskyňa sa nachádza v Národnom parku Nízke 
Tatry, na západnom okraji obce Bystrá, v okrese Brezno. Vytvorená je v druhohorných 
strednotriasových tmavosivých vápencoch chočského príkrovu s vložkami rohovcov. 
Striedajú sa v nich i polohy svetlosivých dolomitov.  
 
 
2.1  SO 02 Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Bystrianskej jaskyni 
 

PRÁCE HSV 
 
2.1.1 Zemné práce 

 
Zemné práce budú vykonávané v skalnej a poloskalnej hornine. Bude sa jednať o vŕtanie a 

búranie otvorov pre stĺpiky zábradlia a nosné prvky konštrukcií. Počas týchto, ako aj ostatných 
prác je potrebné zabezpečiť krasovú výzdobu pred poškodením a znečistením. Typ horniny, v 
ktorej sa budú tieto práce vykonávať je tmavosivých vápenec. Bude vykonávané vŕtanie a 
čiastočné búranie otvorov v krasovom masíve. 
 
 2.1.2  Dokončujúce konštrukcie a práce 

 
Počas prác vo výškach budú inštalované ľahké pracovné lešenia, ktoré sa po skončení 

prác demontujú. 
  Počas búracích, vŕtacích a ostatných stavebných prác musia byť krasové útvary 
chránené pred poškodením a znečistením pomocou geotexílie. 
 
 
 



2.1.3  Búracie práce 
 
Búracie práce budú vykonávané na všetkých starých konštrukciách zábradlí a 

ostatných konštrukciách (osvetlenie, bránky). Búracie práce budú realizované postupne po 
úsekoch, pričom po odstránení starých konštrukcií v danom úseku budú následne montované 
nové konštrukcie. Následne sa bude pokračovať v novom úseku. 

V prípade, že pri demolácii, resp. osadzovaní zábradlí bude používaný otvorený oheň je 
potrebné osobitné povolenie v zmysle BP č. 3000/1975. 
 

PRÁCE PSV 
 
2.1.4  Kovové doplnkové stavebné konštrukcie 

 
Všetky konštrukcie na prehliadkovej trase budú realizované z nerezovej ocele, podľa 

jednotlivých výkresov PD. Konštrukcie budú zhotovené ako väčšie časti, ktoré sa po prenesení 
na miesto stavby vzájomne pozvárajú. 
  Pri osadzovaní týchto konštrukcií budú v prevažnej miere využívané jestvujúce 
otvory po vybúraných stĺpikoch a konštrukciách.  
 
  Upozornenie 
  Pred začatím prác na jednotlivých úsekoch je nutné prekontrolovať rozmery 
jednotlivých úsekov priamo na stavbe. 
 
 
3.    Prehľad východiskových podkladov 
 
  Z východiskových podkladov tu bola použitá mapa jaskyne v digitálnej podobe, 
doplnená zameraním potrebných údajov riešenej časti priamo v jaskyni. Domeranie 
ochranných a oporných konštrukcií chodníka bolo prevedené digitálnym prístrojom, kedy boli 
zamerané jednotlivé dĺžky a uhly riešených úsekov prehliadkového chodníka, ktoré boli 
potom presne vynesené v počítači a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej 
dokumentácii.  
 
4.   Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty 
 
  Stavbu bude tvoriť jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor: 
 
SO 01  Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Bystrianskej jaskyni 
 
5.     Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície 
 
    Stavba nemá nároky na súvisiace investície ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
6.    Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 
 
  Prevádzkovateľom a užívateľom stavby je Štátna ochrana prírody SR - Správa 
slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš. 
 
 
7.   Lehota výstavby v mesiacoch 



 
 - predpokladaný začiatok stavebných prác:      11/2013 
       - predpokladané ukončenie stavebných prác:  01/2014 
 - lehota výstavby     3 mesiace 
 
 
8.    Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 
 
  Po realizácii nie je potrebné postupné uvádzanie časti stavby do prevádzky, predčasné 
užívanie stavby, ani skúšobná prevádzka tejto nezávislej časti. 
 
 
9.    Celkové náklady stavby 
  
       Sú uvedené v rozpočte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
 
1.   Charakteristika územia stavby 
 
  Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých vápencoch chočského 
príkrovu s vložkami rohovcov. Striedajú sa v nich i polohy svetlosivých dolomitov. Smer 
jaskynných chodieb je výrazne predurčený strmými tektonickými poruchami. 
  Jaskyňa dosahuje dĺžku vyše 3 531 m a vertikálne rozpätie 99 m. V závislosti od 
zahlbovania dna doliny ju vo viacerých vývojových štádiách vytvorili ponorné vody 
Bystrianky pritekajúce na krasové územie z južných svahov Nízkych Tatier. Najstaršie je 
meandrovité riečisko v Starej jaskyni, ktorej vchod je 70 m nad terajším tokom Bystrianky. V 
súčasnosti ponorný vodný tok preteká najnižšími a najmladšími časťami Novej jaskyne, ktoré 
ležia 14 m nižšie ako 160 m vzdialený ponor Bystrianky pred jaskyňou. Vodný tok sa 
objavuje aj na dne neďalekého Bystrianskeho závrtu, ktorého priepasťovité podzemné 
priestory dosahujú dĺžku vyše 650 m a hĺbku 165 m. Vyvieračky vo Valaskej sú od ponorov 
vzdialené 3 300 m pri výškovom rozdiele vyše 70 m. 
  Hlavné priestory Novej jaskyne predstavujú zväčša úzke a vysoké puklinové chodby 
rozšírené koróziou a eróziou vodného toku. Kratšie oválne chodby sú prevažne predurčené 
medzivrstevnými plochami hornín a miestami prepájajú puklinové chodby. Horné časti 
tektonických porúch sú na viacerých miestach rozšírené koróziou presakujúcich 
atmosférických vôd. Vyskytujú sa aj väčšie, sieňovité a dómovité priestory, zväčša rútivého 
charakteru (Zrútený dóm, Mostárenské siene). Do spodných častí Novej jaskyne ústi priepasť 
Peklo hlboká 56 m. 
  Zo sintrovej výplne dominujú záclony (Kaplnka), ktoré miestami visia z okraja 
sintrových kôr vytvorených na bývalých, neskôr rozplavených riečnych sedimentoch 
(Baldachýn). Pod Peklom sa miestami vyskytuje aragonit. 
 
 
 Postup demolácií a montážnych prác 
 

Demolácie konštrukcií zábradlí, ochranných zábran a kovových častí vybavenia jaskyne 
budú vykonávané postupne. Postupovať sa bude od Klenotnice v smere prehliadkovej trasy 
smerom k Sieni baldachýnov tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu zvyšnej časti jaskyne. Presun 
materiálu bude organizovaný z priestoru vstupu, pričom pre prepravu materiálu budú 
využívané jestvujúce betónové chodníky. Zábradlia a konštrukcie navrhujem demontovať 
postupne, pričom po zdemontovaní sa súčasne osadia nové a potom sa celý úsek uzavrie. 

Napriek tomu osadenie nových dverí v priestore speleoliečby odporúčam zo strany 
východu. 
 
  Zabezpečenie ochranných pásiem 
   
  Nakoľko sa tu nachádzajú priestory jaskyne s krasovou výzdobou, stavebné práce budú 
vykonávané tak, aby nedošlo k poškodeniu chránených priestorov jaskyne. Búracie práce budú 
realizované postupne, vŕtacie práce budú obmedzované len na nevyhnutný rozsah tak, aby 
neboli poškodené priestory, ani chránená krasová výzdoba jaskyne. Veľká pozornosť bude 
venovaná prácam v okolí krasovej výzdoby, nakoľko jej znečistenie by ju mohlo natrvalo 
znehodnotiť. Jedná sa hlavne o Klenotnicu a Sieň baldachýnov, ležiace priamo na 
prevádzkovej trase, kde bude realizovaná montáž a zváranie nerezových konštrukcií 
zábradlia. Práce v týchto úsekoch budú vykonávané tak, že krasová výzdoba bude pred začatím 



prác v bezprostrednom okolí zakrytá geotextíliou, ktorá bude zachytávať drobné úlomky zo 
stavebnej činnosti. 
  Pri rezaní prvkov je nutné postupovať tak, aby čiastočky z rezacieho nástroja 
smerovali mimo krasovú výzdobu, aby nedošlo k znečisteniu jej povrchu oceľovými pilinami. 
Ďalej veľkú pozornosť je potrebné venovať počas pohybu pracovníkov, ktorí budú nosiť 
materiál, premiestňovať stroje, aby nedošlo k poškodeniu, alebo ulomeniu krehkých 
krasových útvarov. Pohybovať sa je potrebné s najväčšou opatrnosťou a len po dopredu 
určených trasách, ktoré určí vedúci pracovník, za to zodpovedný. Je zakázané sa pohybovať, 
či skracovať si cestu mimo týchto trás! Ďalším bodom, ktorý je potrebné dodržiavať, je 
obmedziť hlučnosť na nevyhnutné minimum, nakoľko jaskyňa je domovom populácie 
chránených netopierov, ktoré tu nielen zimujú, ale sa aj zdržiavajú počas celého roka, a nesmú 
byť vyrušované bezdôvodným nadmerným hlukom. Stroje a nástroje je potrebné nechať v 
činnosti len po dobu nevyhnutnú na vykonanie práce v danom úseku. Z toho istého dôvodu je 
v jaskyni zakázané fajčenie. 
 
 

 
Obr. č. 1 Situačná mapa širšej oblasti 

    
M = 1 : 50 000 

 



 
Mapa jaskyne (zdroj: ŠOP) 

 
 
  Stavebný dozor bude počas stavebných prác kontrolovať nielen kvalitu vykonaných 
stavebných prác, ale v súčinnosti so správcom jaskyne bude kontrolovať stav krasovej výzdoby, 
a po vykonaní stavebnej činnosti na určitom úseku uzavrie tento úsek pre stavebnú činnosť, ale 
aj pre pohyb osôb, aby sa tak predišlo nenahraditeľným škodám. Na všetky práce smú byť 
prizvaní len spoľahliví a poučení pracovníci. 
 Vzhľadom na pomerne malý rozsah prác je možné odporúčať, aby práce boli realizované 
v dvoch častiach (Klenotnica a Sieň baldachýnov) s rozpracovaním po 3 zábradliach.  
  Doprava materiálu do jaskyne a z jaskyne bude realizovaná cez vstup, čo je najkratšia 
prístupová cesta k miestu výkonu práce. 
 
 
 



2.    Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.1  Zdôvodnenie   urbanistického,   architektonického   a stavebno - technického    
  riešenia stavby 
 
  K vykonaniu stavebných prác sa pristupuje z dôvodu nahradenia oceľových 
konštrukcií novými prvkami, realizovaných z trvácneho materiálu, ktoré budú vyhovovať 
prevádzkovým, technickým a estetickým kritériám, zodpovedajúcim daným priestorom. 
 
 
  Teraz podrobnejšie k jednotlivým stavebným prácam.  
 
A) STARÝ STAV 
 
  Hlavné priestory Novej jaskyne predstavujú zväčša úzke a vysoké puklinové chodby 
rozšírené koróziou a eróziou vodného toku. Kratšie oválne chodby sú prevažne predurčené 
medzivrstevnými plochami hornín a miestami prepájajú puklinové chodby.  Prehliadková 
trasa práve začína na takejto pukline, ktorá smeruje ku Klenotnici, kde je prvý úsek s 3 
zábradliami s celkovou dĺžkou 11,7 m. Druhý úsek sa nachádza v Sieni baldachýnov 
a obsahuje 3 zábradlia, s celkovou dĺžkou 11,1 m. Zábradlia sú z pozinkovanej ocele priemeru 
3,5 cm. Zábradlia sú na okrajoch zapúšťané do skalného masívu. 
  Všetky tieto zábradlia budú demontované a osadené nové. Čo sa týka osadenia, nové 
stojky budú osadené v prevažnej miere do nových otvorov, v blízkosti starých. Čo sa týka dier 
po odpílených starých stojkách, tieto bude treba opraviť, ale čo je dôležité, odvŕtať najprv 
zvyšok oceľovej rúry, ktorá ostala v diere, do hĺbky l cm, a až potom opravovať povrch 
chodníka reprofilačnou maltou. Toto je dôležité, ináč by bol betónový povrch chodníka po 
čase znehodnotený hrdzou zo starých konštrukcií stojok. Ďalší bod je osadzovanie stĺpikov, 
ktoré budú inštalované do prevažne nových otvorov, v chodníku, v schodišťových stupňoch, 
alebo mimo povrchu chodníka do pevného podkladu, alebo sute. Hĺbka osadenia stĺpikov do 
povrchu chodníka je minimálne 200 mm, do schodišťového stupňa 250 mm, aj viac, podľa 
výšky zábradlia a vzdialenosti stĺpikov, a do suťového podkladu sa riadiť hĺbkou starého 
stĺpika. Hĺbku osadenia stĺpika na vyhliadkových plošinách, alebo miestach s veľkým 
prevýšením voliť na 250 príp. viac mm. Stĺpiky na ostatných miestach osadzovať štandartným 
spôsobom, to znamená, že do vyvŕtanej a očistenej diery sa nanesie ekologický prípravok 
„Wasserstopfer“ (fy SIKAFLOOR), osadí sa nerezový stĺpik, vyrovná sa do zvislice, 
zastabilizuje sa, a po dosiahnutí predpísanej pevnosti sa naň budú osadzovať vrchné madlá a 
stredné priečky.  
 Samostatne budú vymenené staré zhrdzavené dvere, vrátane zárubne na speleoliečbe. 
Za týmto účelom tieto dvere musia byť vybúrané a následne budú osadené nové nerezové 
dvere. 
 
B)  NOVÝ STAV 
 
  Oprava prehliadkového chodníka v sebe zahŕňa kompletnú výmenu jestvujúcich 
oceľových konštrukcií zábradlí, prehliadkového chodníka a schodiska a ostatné konštrukcie. 
Všetky prvky zábradlia prehliadkového chodníka budú zhotovené z matnej nerezovej ocele - 
materiál podľa STN 17 241, pričom koncepcia riešenia pozostáva z jedného základného 
konštrukčného systému: A l - Zábradlie je tvorené stĺpikmi, horným madlom a výplňou, ktorú 
tvoria l, alebo 3 vodorovné trubky. Horné madlo a stĺpik tvorí trubka o 40,0/3,00 mm výplň je 
z trubky o 28,00/2,00 mm, fixovaná na stĺpik cez zvar. Madlo je vychýlené nad os výplne cez 



ohnutý tŕň. Na úzkych miestach, aby sa zbytočne nezužoval priechodový profil pre 
návštevníkov, bude zábradlie s rovným tŕňom. 
 Dvere rozmeru 200 x 80 cm budú zhotovené z nerezového plechu ako dvojplášťové, 
rozdelené na 3 plochy, s pyramidálnym prelisom do stredu plochy. Vnútorný priestor dverí 
bude vyplnený polystyrénom, ktorý má funkciu zvukovej izolácie.    
 
2.2  Projekt nerieši technické ani výrobné zariadenia. 
 
2.3   Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém.  
 
    Areál Bystrianskej jaskyne je napojený účelovou asfaltovou komunikáciou na 
parkovisko vedľa štátnej cesty I/72.  
 
2.4  Úpravy plôch a priestranstiev - nie sú predmetom projektovej dokumentácie. 
 
2.5  Starostlivosť o životné prostredie 
 
  Stavebnou činnosťou nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia. Počas výstavby 
vzniknú odpady, ktoré budú následne likvidované. 
 
 KATEGORIZÁCIA ODPADU ZO STAVEBNEJ ČINNOSTI. 
 
Pri realizovaní stavby vzniknú nasledovné stavebné odpady: 
Číslo skupiny a podskupiny  Názov skupiny, podskupiny 
Kategória odpadu  a druh odpadu 
170101  betón - podkladné betóny O 
170107 zmesi, alebo oddelené zložky betónu, a obdobného                   
     stavebného odpadu, iné ako v 170101          O                                                                  
170203                     plasty (PVC, obaly zo stavebných materiálov)                          O 
170504 zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky                  O 
 
  Odpad, zatriedený, ako 170101, 170107 a 170504 bude odvezený na skládku odpadu. 
Odpad, zatriedený ako 170203 bude odvezený a zhodnotený ako recyklovateľný. Bude 
uložený do kontajnerov, označených ako PLASTY. Oceľové súčasti zábradlí a schodíšť budú 
odvezené do zberných surovín ako železný šrot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5   Starostlivosť o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci 
 
  Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci dodržiavaním bezpečnostných predpisov a zákonov najmä: 
 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach 
 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  
 
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných prostriedkov  
 
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 570/2005 
Z.z. 
 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko  
 
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných  
 
Nariadenie vlády č. 393/20006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  
 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  
 
Nariadenie vlády Č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a zdravotného 
označenia pri práci  
 
Bezpečnostný predpis SBÚ pre jaskyne č. 3000/1975 
 
Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení, s účinnosťou od 1.1. 2003. 
 
Nariadenie č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení 
zákonov č. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 533/2004 Z.z., 577/2007 Z.z. 
 
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických  požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 



2.6 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
 
  Je zabezpečené použitím antikoróznej nerezovej ocele. 
 
2.7  Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
        Stavba je súčasťou jaskynného systému, kde sa nepredpokladajú ani nenavrhujú 
zariadenia požiarnej ochrany z dôvodov nejestvujúceho požiarneho rizika (vlhkosť, kamenné 
klenby, skalná podlahová plocha), ani požiarneho zaťaženia priestoru. 

V prípade, že pri demolácii, resp. osadzovaní zábradlí bude používaný otvorený oheň je 
potrebné osobitné povolenie v zmysle BP č. 3000/1975. 
 
3   Zemné práce 

 
Zemné práce - vyvŕtanie, prípadne vybúranie otvorov pre osadenie konštrukcií zábradlí 

a nosných prvkov konštrukcií, budú realizované v skalných, resp. v poloskalných horninách. 
 
4   Podzemná voda 
 
  V danej hĺbke sa podzemná voda nenachádza. 
 
5  Zásobovanie vodou 

 
Jaskyňa je zásobovaná pitnou vodou z vodovodnej  prípojky,  ktorá je napojená zo 

skupinového vodovodu v doline. Tento systém sa neupravuje, a nie je predmetom PD. 
 
6   Rozvod elektrickej energie 
 
  Nie je predmetom PD. 
 
7   Verejné osvetlenie 
 
  Jaskyňa je osvetlená elektrickými reflektormi, ktoré nie sú predmetom riešenia PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození pri prácach na  

„Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Bystrianskej jaskyni“ 
 
 

 
 
(§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Časť katalógového listu pre mechanické ohrozenie 
 
Pracovisko: Bystrianská jaskyňa 
 
Hlavný systém: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Bystrianskej jaskyni 
 
Profesia: baník-predák, baník-pomocník, obsluha strojných zariadení 
 
Skupina ohrození: Druh ohrozenia             Nebezpečenstvo            Súvisiace predpisy pre 
                                                 určujúci druh nebezpečenstva 
                              
______________________________________________________________ 
                              Vplyvom dopr.                  prejdenie                   - pri doprave 
                              prostriedkov                                                        - pri preprave materiálu 
                                                                                                          - pri prácach mechanizmov 
 
                              Účinkom nekontrol.          pád materiálu            - skladanie materiálu 
                              pohybov telies                                                     - prenášanie materiálu 
                    - ukladanie materiálu 
 
                                                                        pád osôb                   - pri práci v podzemí 
                    - pri inej pracovnej činnosti 
                                                   - pri chôdzi 
 
 
 
2. Popisná časť katalógového listu pre poznámky 
 
Poznámky:  -    pracovná inštrukcia pre údržbu a prevádzku strojov 

 -     bezpečnostný predpis 
 -     technologický postup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hodnotenie vplyvu prostredia pri prácach „Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v 
Bystrianskej jaskyni“ 

 
1. Usporiadanie pracovného miesta             Návrh hodnotenia    Konečné hodnotenie 
    - manipulačný priestor                                        0,5                         Ua = 0,9 
    - používanie prac. pomôcok 
    - priehľadné a priestorné prac. miesto 
    - tesné a nezodpovedajúce prac. miesto              1 
 
2. Pracovné prostredie                                            0,1                         Ub = 0,4 
    - osvetlenie 
    - teplota 
    - chlad 
    - vlhko                                                                0,5 
 
3. Iné zaťaženia                                                      0,2                          Uc = 0,3 
   - vhodné usporiadanie elementov 
     (obsluha, prísun materiálu, atď.) 
   - nevhodné usporiadanie elementov 
   - telesné zaťaženie ľahké 
   - telesné zaťaženie ťažké 
 
Vyhodnotenie faktoru prostredia: 
Vzorec pre výpočet:       U = Ua + Ub + Uc 
                                       U = 0,9 + 0,4 + 0,3 =1,6 
 
Výsledná hodnota:         U = 1,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posúdenie rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
 
1. Určenie možných škôd                                   Návrh hodnotenia              Konečná hodnota 
    - úrazy, ktoré majú ľahké následky                               1                                    S = 5 
    - úrazy s ťažkými následkami   
    - úrazy, ktoré majú trvalé následky                             10 
 
2. Expozícia ohrozenia                                                     1                                    Ex = 1,5 
    - dočasná expozícia (pohyb strojov, áut) 
    - často sa opakujúca expozícia 
     (nakladanie a vykladanie materiálu) 
    - častá alebo nepretržitá expozícia 
     (vodiči vozidiel, strojníci)                                           2 
  
3. Pravdepodobnosť výskytu nehôd                                 0,5                                 Va = 0,8 
    (úrazov spojené s faktorom zariad.) 
    - malá (nedostupnosť nebezpečných elementov,    
       spoľahlivé, praktické a bezpečné ochranné  
       zariadenia) 
    - stredná (kompletné ochranné zariad. v dobrom  
       stave ale nepraktické, preto sú mnohé prac.  
       pohyby realizované bez ochranného zariad.) 
    - veľká (chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 
       zaradenie, možné nebezpečné zásahy počas  
       prevádzky stroja) 
 
4. Možnosť predchádzania alebo minimalizovania 
    škody                                                                            0,5                                  Ve = 0,7 
    - veľká (včasným informovaním osôb je možné 
       prechádzať   škodám) 
    - malá (mechanizmus spôsobenia ohrozenia je 
       rýchly  a nečakaný                                                     1                     
  
 
 
Konečné hodnotenie faktora zariadenia: 
Vzorec pre výpočet:             M = S x Ex x Va x Ve 
                                             M = 5 x 1,5 x 0,8 x 0,7 = 4,2 
 
Výsledná hodnota:               M = 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spôsobilosť osoby zvládnuť riziko  
 
1. Kvalifikácia osoby                                     Návrh hodnotenia                Konečná hodnota 
    - odborne kvalifikovaná osoba                               10                                        Q = 9 
       so skúsenosťami 
    - odborne kvalifikovaná vzdelaná 
       alebo skúsená osoba 
    - odborne nekvalifikovaná vzdelaná 
       neskúsená osoba                                                   0 
                   
2. Fyzické a psychické faktory                                    3                                          φ = 2 
    - vhodná psychická spôsobilosť 
       osoby  na zodpovedajúcu prácu 
    - nevhodná psychická spôsobilosť 
      osoby  na zodpovedajúcu prácu                            0 
 
3. Organizácia práce                                                    5                                          O = 4 
    - formalizujúci a použitý pracovný príkaz 
      (podnikový príkaz, predpis, ktorý 
      bezpečne zaúčinkuje) 
    - formalizujúci, ale nie vždy použitý  
      pracovný príkaz (podnikový príkaz, 
      predpis, ktorý bezpečne nezaúčinkuje)                 0 
    - neformalizujúci, nepoužiteľný pracovný 
      príkaz (podnikový príkaz, predpis,  
      ktorý je neúčinný 
 
 Hodnotenie faktoru osoba: 
Vzorec pre výpočet:               P = Q + φ + O 
                                               P = 9 + 2 + 4 = 15 
 
Výsledná hodnota:                 P = 15 
 
Výpočet rizika: 
Vzorec pre výpočet:               R = M x U - P x (M/30) 
                                                                               
                                               R = 4,2, x 1,6 - 15 x 30 
                                               R = 6,72 - 2,1 
                                               R = 4,62 
  
Rozsah výslednej hodnoty:    0 až 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záver a hodnotenie 
 
       Vzhľadom k doporučenej hranici hodnoty akceptovateľnosti rizika (0 - 10) je možné 
konštatovať, že posúdením rizík pri prácach na rekonštrukcii prehliadkového chodníka 
Bystrianskej jaskyne sa zistilo, že riziko vzniknuté pri prácach je prijateľné a adekvátne 
zodpovedá banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Podľa tvorcu 
komplexnej metódy hodnotenia nebezpečenstiev je akceptovaná hranica prijateľnosti rizika 
menej ako 15.  
Toto individuálne zvýšenie hranice je podmienené: 
- systémom kvality 
- vysokej technologickej disciplíny 
- vysokou kvalifikovanosťou zamestnancov 
- pravidelnými školeniami o bezpečnosti práce a prevádzky 
- vysokej miere mechanizácie 
        Tieto všetky faktory vo vzťahu k vysokému environmentálnemu zaťaženiu prostredia 
vplývajú na posun hranice prijateľného rizika k hodnote 15. 
 
 
                      5 
  ________________________                  15 
                                                  ________________________                      30 
           posúdené riziko                                                              ________________________ 
             pri prácach                       hranica akceptovateľnosti 
                                                                 rizika 
 

 
 

   Hodnotenie rizika bolo vypracované v súlade s metódou IVSS a vzhľadom na 
výslednú hodnotu postačujú bežné opatrenia na minimalizáciu rizík, uvedené v tomto 
hodnotení. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave 18.10.2012 
 
Vypracoval: Ing. Marián Bachňák 
    
 
 
 

  


