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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka  

v jaskyni Domica 
 
Miesto stavby: Jaskyňa Domica 
 
Investor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,  

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 
 
Okres: Rožňava  
 
Kraj: Košický 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marián Bachňák – ENVEX, Rožňava 
 
Dátum: 18.10.2012 
 
 
2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
     Národná prírodná pamiatka jaskyňa Domica sa nachádza v Národnom parku 
Slovenský kras, na juhozápadnom svahu kóty Čertová diera (464 m n. m). Leží v 
katastrálnom území obce Kečovo, okres Rožňava. 
    Jaskyňa je prístupná zo štátnej cesty II/587 vedúcej z obce Plešivec do Maďarskej 
republiky. 
 
 
2.1  SO 01 Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni Domica 
 

PRÁCE HSV 
 
2.1.1 Zemné práce 

 
Zemné práce budú vykonávané v skalnej a poloskalnej hornine. Bude sa jednať o vŕtanie a 

búranie otvorov pre stĺpiky zábradlia a nosné prvky konštrukcií. Počas týchto, ako aj ostatných 
prác je potrebné zabezpečiť krasovú výzdobu pred poškodením a znečistením. Typ horniny, v 
ktorej sa budú tieto práce vykonávať je svetlý vápenec. Bude vykonávané vŕtanie a čiastočné 
búranie otvorov v krasovom masíve. 
 
 2.1.2  Dokončujúce konštrukcie a práce 

 
Počas prác vo výškach budú inštalované ľahké pracovné lešenia, ktoré sa po skončení 

prác demontujú. 
  Počas búracích, vŕtacích a ostatných stavebných prác musia byť krasové útvary 
chránené pred poškodením a znečistením pomocou geotexílie. 
 
 



2.1.3  Búracie práce 
 
Búracie práce budú vykonávané na všetkých starých konštrukciách zábradlí a 

ostatných konštrukciách (osvetlenie, bránky). Búracie práce budú realizované postupne po 
úsekoch, pričom po odstránení starých konštrukcií v danom úseku budú následne montované 
nové konštrukcie. Následne sa bude pokračovať v ďalšom úseku. 

V prípade, že pri demolácii, resp. osadzovaní zábradlí bude používaný otvorený oheň je 
potrebné osobitné povolenie v zmysle BP č. 3000/1975. 

 
 

PRÁCE PSV 
 
2.1.4  Kovové doplnkové stavebné konštrukcie 

 
Všetky konštrukcie na prehliadkovej trase budú realizované z nerezovej ocele, podľa 

jednotlivých výkresov PD. Konštrukcie budú zhotovené ako väčšie časti, ktoré sa po prenesení 
na miesto stavby vzájomne pozvárajú. 
  Pri osadzovaní týchto konštrukcií budú v prevažnej miere využívané jestvujúce 
otvory po vybúraných stĺpikoch a konštrukciách.  
 
  Upozornenie 
  Pred začatím prác na jednotlivých úsekoch je nutné prekontrolovať rozmery 
jednotlivých úsekov priamo na stavbe. 
 
3.    Prehľad východiskových podkladov 
 
  Z východiskových podkladov tu bola použitá mapa jaskyne v digitálnej podobe, 
doplnená zameraním potrebných údajov riešenej časti priamo v jaskyni. Domeranie 
ochranných a oporných konštrukcií chodníka bolo prevedené digitálnym prístrojom, kedy boli 
zamerané jednotlivé dĺžky a uhly riešených úsekov prehliadkového chodníka, ktoré boli 
potom presne vynesené v počítači a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej 
dokumentácii.  
 
4.   Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty 
 
  Stavbu bude tvoriť jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor: 
 
SO 01  Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni Domica 
 
5.     Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície 
 
    Stavba nemá nároky na súvisiace investície ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
6.    Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 
 
  Prevádzkovateľom a užívateľom stavby je Štátna ochrana prírody SR - Správa 
slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš. 
 
 
 



7.   Lehota výstavby v mesiacoch 
 
 - predpokladaný začiatok stavebných prác:      10/2013 
       - predpokladané ukončenie stavebných prác:  04/2014 
 - lehota výstavby     7 mesiacov 
 
8.    Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 
 
  Po realizácii nie je potrebné postupné uvádzanie časti stavby do prevádzky, predčasné 
užívanie stavby, ani skúšobná prevádzka tejto nezávislej časti. 
 
 
9.    Celkové náklady stavby 
  
       Sú uvedené v rozpočte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
 
1.   Charakteristika územia stavby 
 
  Podzemné priestory jaskyne Domica patria medzi najvýznamnejšie a najkrajšie 
v geomorfologickom celku Slovenského krasu. Vznikli na južnom okraji Silickej planiny 10 
km juhovýchodne od Plešivca vo svetlých vápencoch stredného triasu (ladin), ktoré tvoria 
masív kóty Domica. Boli vytvorené eróziou podzemných tokov, pričom všetky rozsiahlejšie 
jaskynné chodby sa rozkladajú pozdĺž výrazných tektonických puklín, ktoré sú väčšinou 
orientované v smere S – J, so sklonom na západ a v smere Z – V, so sklonom na sever. 
Odvodňuje ich riečka Styx pretekajúca celým systémom Domica – Baradla. Podľa výškovej 
polohy jaskynných chodieb a rôzneho zloženia riečnych nánosov možno usúdiť, že sa pri 
vytváraní podzemných dutín striedali viaceré obdobia erózie a akumulácie. Sintrová výzdoba 
sa okrem bežných tvarov vyznačuje zvláštnymi útvarmi, ako sú kvapľové štíty a bubny, 
sintrové bubny, kaskádovité jazierka, cibuľkovité a ňadrovité tvary stalaktitov (Panenská 
chodba) a tzv. guánové hrnce. Okrem toho jaskyňa je výrazná aj z hľadiska archeologického 
a biospeleologického. Dokazujú to nálezy kamenných nástrojov (nože a škrabadlá 
z obsidiánu, kamenné kliny a drvidlá na obilie, črepy hlinených nádob, kostených nástrojov 
a hrebeňov, nádobky zaliate do sintru) a ďalšie dôkazy existencie pravekého osídlenia hlavne 
bukovohorskej kultúry. 
 
 



 
Obr. č. 1 Situačná mapa širšej oblasti 

    
M = 1 : 50 000 

 
 



 
Mapa jaskyne (zdroj: internet) 

 
 



  Postup demolácií a montážnych prác 
 

Demolácie konštrukcií zábradlí, ochranných zábran a kovových častí vybavenia jaskyne, 
budú vykonávané postupne, pričom sa bude postupovať od konca prehliadkovej trasy. Tieto 
práce navrhujem realizovať postupne, ale v troch celkoch, a to: 
1) Oblasť II. plavby, teda úseky zábradlí č. 44 až 48, vrátane osadenia 2 nástupných 
bránok. 
2) Oblasť od I. plavby po Majkov dóm a od Hrnčiarne k Dómu mistérií k Sieni plameňov 
po Vstupnú chodbu, teda úseky zábradlí č. 18 až 1. V rámci tejto oblasti po vymenení zábradlí, 
2 bránok na I. plavbe a stĺpikov osvetlenia bude vykonané vyspravenie podlahy od Majkovho 
dómu po I. plavbu a následne bude vykonaná oprava schodiska v úseku zábradlia č. 8.  
3) Oblasť od Panenskej chodby, cez Turecký cintorín, Dóm pagód k Palmovému háju, ku 
Koncertnej sieni až po vchod. 

Pre prepravu materiálu budú využívané jestvujúce betónové chodníky a schodištia. 
Zábradlia a konštrukcie navrhujem demontovať postupne, pričom po zdemontovaní sa súčasne 
osadia nové a potom sa celý úsek uzavrie, resp. vyspraví sa podlaha, resp. opraví sa schodisko. 
  
  Zabezpečenie ochranných pásiem 
  Nakoľko sa tu nachádzajú priestory jaskyne s krasovou výzdobou, stavebné práce budú 
vykonávané tak, aby nedošlo k poškodeniu chránených priestorov jaskyne. Búracie práce budú 
realizované postupne, vŕtacie práce budú obmedzované len na nevyhnutný rozsah tak, aby 
neboli poškodené priestory, ani chránená krasová výzdoba jaskyne. Veľká pozornosť bude 
venovaná prácam v okolí krasovej výzdoby, nakoľko jej znečistenie by ju mohlo natrvalo 
znehodnotiť. Jedná sa hlavne o centrálne úseky jaskyne, ležiace priamo na prevádzkovej 
trase, kde bude realizovaná montáž a zváranie nerezových konštrukcií zábradlia. Práce v 
týchto úsekoch budú vykonávané tak, že krasová výzdoba bude pred začatím prác v 
bezprostrednom okolí zakrytá geotextíliou, ktorá bude zachytávať drobné úlomky zo 
stavebnej činnosti. 
   Pri rezaní prvkov je nutné postupovať tak, aby čiastočky z rezacieho nástroja 
smerovali mimo krasovú výzdobu, aby nedošlo k znečisteniu jej povrchu oceľovými pilinami. 
Ďalej veľkú pozornosť je potrebné venovať počas pohybu pracovníkov, ktorí budú nosiť 
materiál, premiestňovať stroje, aby nedošlo k poškodeniu, alebo ulomeniu krehkých 
krasových útvarov. Pohybovať sa je potrebné s najväčšou opatrnosťou a len po dopredu 
určených trasách, ktoré určí vedúci pracovník, za to zodpovedný. Je zakázané sa pohybovať, 
či skracovať si cestu mimo týchto trás! Ďalším bodom, ktorý je potrebné dodržiavať, je 
obmedziť hlučnosť na nevyhnutné minimum, nakoľko jaskyňa je domovom populácie 
chránených netopierov, ktoré tu nielen zimujú, ale sa aj zdržiavajú počas celého roka, a nesmú 
byť vyrušované bezdôvodným nadmerným hlukom. Demolácia a montáž musia byť 
vykonávané s maximálnou obozretnosťou, z dôvodu, že v plánovanom termíne (zimné 
mesiace) v jaskyni v blízkosti chodníka zimujú salamandry škvrnité. 
    Stroje a nástroje je potrebné nechať v činnosti len po dobu nevyhnutnú na vykonanie 
práce v danom úseku. Z toho istého dôvodu je v jaskyni zakázané fajčenie. 
  Stavebný dozor bude počas stavebných prác kontrolovať nielen kvalitu vykonaných 
stavebných prác, ale v súčinnosti so správcom jaskyne bude kontrolovať stav krasovej výzdoby, 
a po vykonaní stavebnej činnosti na určitom úseku uzavrie tento úsek pre stavebnú činnosť, ale 
aj pre pohyb osôb, aby sa tak predišlo nenahraditeľným škodám. Na všetky práce smú byť 
prizvaní len spoľahliví a poučení pracovníci. 
  Vzhľadom na špecifiká vyššie spomenuté projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy 
jaskyne Domica je koncipovaný tak, aby si podľa neho mohol vykonávateľ stavebných prác 
rozvrhnúť tieto práce na úseky, pričom po odovzdaní určitého úseku tento opustí a po jeho 



uprataní a vyčistení zaháji práce na novom úseku.  
 
   Káble elektrického osvetlenia a ostatné káble, ktoré sú umiestnené v elektro žľaboch na 
zábradlí budú počas výmeny zábradlia demontované a po osadení nového zábradlia naň znovu 
upevnené. Upevnenie bude mať dočasný charakter, nakoľko osvetlenie jaskyne 
a elektroinštalácia bude riešená osobitným projektom.  
 
2.    Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.1  Zdôvodnenie   urbanistického,   architektonického   a stavebno - technického    
  riešenia stavby 
 
  K vykonaniu stavebných prác sa pristupuje z dôvodu nahradenia oceľových 
konštrukcií novými prvkami, realizovaných z trvácneho materiálu, ktoré budú vyhovovať 
prevádzkovým, technickým a estetickým kritériám, zodpovedajúcim daným priestorom. 
 
  Teraz podrobnejšie k jednotlivým stavebným prácam.  
 
A) STARÝ STAV 
 
  Prehliadková trasa sa začína Vstupnou chodbou. Na trase od Vstupnej chodby cez 
Sieň plameňov po Samsonové stĺpy je 8 úsekov zábradlí, ktoré sú horizontálne, vedené 
v priamych, resp. oblúkových smeroch. V rámci úseku č. 8 je aj schodisko s 18 schodmi, 
ktoré sú značne opotrebované (skosené hrany a výtlky). Prehliadková trasa ďalej pokračuje 
cez Majkov dóm k Rímskym kúpeľom a k I. plavbe v tomto úseku je podlaha chodníka 
značne poškodená s množstvom výtlkov a vyžaduje si úpravu celého povrchu. V tomto úseku 
pozdĺž Rímskych kúpeľov, v pravej strane, resp. v strede chodníka je umiestnený energo žľab, 
ktorý je prekrytý betónovými tvarovkami 15 x 30 cm, ktorý je práve v úseku Rímskych 
kúpeľov už zaliaty betónom (predošlá úprava chodníka). V rámci I. plavby v nástupných, 
resp. výstupných miestach sú schodíky zabezpečované železnou reťazou. V prípade dostatku 
vody je člnmi možné premiestniť sa k II. plavbe, ktorej chodníky sú zabezpečené zábradliami 
č. 44 až 48. Aj na II. plavbe sa nachádzajú nástupné, resp. výstupné schodíky so zaistením 
železnou reťazou. 
  V prípade, že je nedostatok vody v riečke Styx, prehliadka z Majkovho dómu 
pokračuje do Dómu mystérií, ďalej k Hrnčiarni a až k Panenskej chodbe. V tomto úseku sa 
nachádzajú zábradlia č. 14 až 32, ktoré sú väčšinou vedené v oblúkoch, spravidla sú 
subhorizonálne, resp. kopírujú stúpania chodby, resp. v dvoch prípadoch prekonávajú 
schodiská. Z tejto časti jaskyne sa prehliadková trasa cez Umelý tunel dostáva do Suchej 
chodby, následne k Tureckému cintorínu a Dómu pagód. Ďalej trasa prebieha k Palmovému 
háju a Japonskej čajovni, kde prehliadková trasa je zabezpečená zábradliami č. 35 až 43, 
z ktorých zábradlia č. 36-39 a 41-43 majú výšku iba 700 mm a sú bez stredovej priečky. 
  V úsekoch zábradlí č. 21 až 31 sú tieto využité na uchytenie energo žľabu, ktorý je 
uchytený vo výške stredovej priečky, pričom sú prichytené o stĺpik (vŕtanie 
a priskrutkovanie). 
  Zábradlie - madlá, výplň aj stĺpiky, sú zhotovené z oceľových rúrok prierezu 40 mm, 
opatrených syntetickým náterom žltej farby. Stojky zábradlia sú kotvené buď do povrchu 
chodníka, schodišťových stupňov, alebo mimo chodníka do štrkového, alebo skalnatého 
podkladu. Všetky tieto zábradlia budú demontované a osadené nové. Čo sa týka osadenia, 
nové stojky budú osadené v prevažnej miere do nových otvorov, v blízkosti starých. Čo sa 
týka dier po odpílených starých stojkách, tieto bude treba opraviť, ale čo je dôležité, odvŕtať 



najprv zvyšok oceľovej rúry, ktorá ostala v diere, do hĺbky l cm, a až potom opravovať povrch 
chodníka reprofilačnou maltou. Toto je dôležité, ináč by bol betónový povrch chodníka po 
čase znehodnotený hrdzou zo starých konštrukcií stojok. Ďalší bod je osadzovanie stĺpikov, 
ktoré budú inštalované do prevažne nových otvorov, v chodníku, v schodišťových stupňoch, 
alebo mimo povrchu chodníka do pevného podkladu, alebo sute. Hĺbka osadenia stĺpikov do 
povrchu chodníka je minimálne 200 mm, do schodišťového stupňa 250 mm, aj viac, podľa 
výšky zábradlia a vzdialenosti stĺpikov, a do suťového podkladu sa riadiť hĺbkou starého 
stĺpika. Hĺbku osadenia stĺpika na vyhliadkových plošinách, alebo miestach s veľkým 
prevýšením voliť na 250 príp. viac mm. Ak by bol suťový podklad štrkovitý, alebo aj s 
prímesou nánosov, materiál v mieste stĺpika vybrať a previesť základík cca 200 x 200 x 300 
mm, ktorý sa potom zamaskuje suťou, alebo štrkom jaskyne. Na miestach s veľkými 
suťovými kameňmi zredukovať betón len na také množstvo, aby obalil kamennú suť. ak sú 
tam veľké kamene, a takisto ho po osadení stĺpika zamaskovať suťou. Množstvo stĺpikov, 
takto osadzovaných do problematického podkladu v jaskyni po celej dĺžke prehliadkovej trasy 
je cca 7,5 % z celkového počtu. Stĺpiky na ostatných miestach sa budú osadzovať 
štandartným spôsobom, to znamená, že do vyvŕtanej a očistenej diery sa nanesie ekologický 
prípravok „Wasserstopfer“ (fy SIKAFLOOR), osadí sa nerezový stĺpik, vyrovná sa do 
zvislice, zastabilizuje sa, a po dosiahnutí predpísanej pevnosti sa naň budú osadzovať vrchné 
madlá, stredné priečky, podľa úseku, v ktorom sa stavebné práce vykonávajú, ktoré budú 
vopred narezané a vytvarované do žiaduceho tvaru.  
  
B)  NOVÝ STAV 
 
  Oprava prehliadkového chodníka v sebe zahŕňa kompletnú výmenu jestvujúcich 
oceľových konštrukcií zábradlí, prehliadkového chodníka, schodíšť a ostatné konštrukcie. 
Všetky prvky zábradlia prehliadkového chodníka budú vyhotovené z matnej nerezovej ocele - 
materiál podľa STN 17 241 pričom koncepcia riešenia pozostáva z dvoch základných 
konštrukčných systémov: A l - Zábradlie je tvorené stĺpikmi, horným madlom a výplňou, 
ktorú tvoria 1 vodorovná trubka. Horné madlo a stĺpik tvorí trubka o 40,0/3,00 mm výplň je z 
trubky o 28,00/2,00 mm, fixovaná na stĺpik cez zvar. Madlo je vychýlené nad os výplne cez 
ohnutý tŕň. Na úzkych miestach, aby sa zbytočne nezužoval priechodový profil pre 
návštevníkov, bude zábradlie s rovným tŕňom. 
  Ako už bolo vyššie uvedené v jaskyni sa nachádza viacero úsekov, kde výška 
zábradlia je 700 mm a teda zábradlie je bez stredovej priečky. 
  V rámci rekonštrukcie bude zhotovených 6 bránok, pričom po 2 budú inštalované na I. 
a II. plavbe a ďalšie 2 v priestore jaskyne. 
  
 
2.2  Projekt nerieši technické ani výrobné zariadenia. 
 
 
2.3   Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém.  
 
    Areál jaskyne Domica je napojený na asfaltovú komunikáciu, ktorá vedie z Plešivca 
do Maďarskej republiky. Pred areálom jaskyne je rozsiahle asfaltové parkovisko. 
 
 
2.4  Úpravy plôch a priestranstiev - nie sú predmetom projektovej dokumentácie. 
 
 



2.5  Starostlivosť o životné prostredie 
 
  Stavebnou činnosťou nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia. Počas výstavby 
vzniknú odpady, ktoré budú následne zneškodňované. 
 
 KATEGORIZÁCIA ODPADU ZO STAVEBNEJ ČINNOSTI. 
 
Pri prevádzaní stavby vzniknú nasledovné stavebné odpady: 
Číslo skupiny a podskupiny  Názov skupiny, podskupiny 
Kategória odpadu  a druh odpadu 
170101  betón - podkladné betóny O 
170107 zmesi, alebo oddelené zložky betónu, a obdobného                   
     stavebného odpadu, iné ako v 170101          O                                                                  
170203                     plasty (PVC, obaly zo stavebných materiálov)                          O 
170504 zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky                  O 
 
  Odpad, zatriedený, ako 170101, 170107 a 170504 bude odvezený na skládku odpadu. 
Odpad, zatriedený ako 170203 bude odvezený a zhodnotený ako recyklovateľný. Bude 
uložený do kontajnerov, označených ako PLASTY. Oceľové súčasti zábradlí a schodíšť budú 
odvezené do zberných surovín ako železný šrot. 
 
2.6   Starostlivosť o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci 
 
  Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci dodržiavaním bezpečnostných predpisov a zákonov najmä: 
 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných prostriedkov  
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko  
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných  
Nariadenie vlády č. 393/20006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  
Nariadenie vlády Č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a zdravotného 
označenia pri práci  
Bezpečnostný predpis SBÚ pre jaskyne č. 3000/1975 
Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení. 
Nariadenie č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  



Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení 
zákonov č. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 533/2004 Z.z., 577/2007 Z.z. 
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických  požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
2.7  Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
 
  Je zabezpečené použitím antikoróznej nerezovej ocele. 
 
2.8  Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
        Stavba je súčasťou jaskynného systému, kde sa nepredpokladajú ani nenavrhujú 
zariadenia požiarnej ochrany z dôvodov nejestvujúceho požiarneho rizika (vlhkosť, kamenné 
klenby, skalná podlahová plocha), ani požiarneho zaťaženia priestoru. 

V prípade, že pri demolácii, resp. osadzovaní zábradlí bude používaný otvorený oheň je 
potrebné osobitné povolenie v zmysle BP č. 3000/1975. 
 
3   Zemné práce 

 
Zemné práce - vyvŕtanie, prípadne vybúranie otvorov pre osadenie konštrukcií zábradlí 

a nosných prvkov konštrukcií, budú realizované v skalných, resp. v poloskalných horninách. 
 
4   Podzemná voda 
 
  V danej hĺbke sa podzemná voda nenachádza. 
 
5  Zásobovanie vodou 

 
Jaskyňa je zásobovaná pitnou vodou z vodovodnej  prípojky,  ktorá je napojená z 

obecného vodovodu. Tento systém sa neupravuje, a nie je predmetom PD. 
 
6   Rozvod elektrickej energie 
 
  Nie je predmetom PD. 
 
7   Verejné osvetlenie 
 
  Jaskyňa je osvetlená elektrickými reflektormi, ktoré nie sú predmetom riešenia PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození pri prácach na  

„Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni Domica“ 
 
 

 
 
(§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Časť katalógového listu pre mechanické ohrozenie 
 
Pracovisko: jaskyňa Domica 
 
Hlavný systém: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni Domica 
 
Profesia: baník-predák, baník-pomocník, obsluha strojných zariadení 
 
Skupina ohrození: Druh ohrozenia             Nebezpečenstvo            Súvisiace predpisy pre 
                                                 určujúci druh nebezpečenstva 
                              
______________________________________________________________ 
                              Vplyvom dopr.                  prejdenie                   - pri doprave 
                              prostriedkov                                                        - pri preprave materiálu 
                                                                                                          - pri prácach mechanizmov 
 
                              Účinkom nekontrol.          pád materiálu            - skladanie materiálu 
                              pohybov telies                                                     - prenášanie materiálu 
                    - ukladanie materiálu 
 
                                                                        pád osôb                   - pri práci v podzemí 
                    - pri inej pracovnej činnosti 
                                                   - pri chôdzi 
 
 
 
2. Popisná časť katalógového listu pre poznámky 
 
Poznámky:  -    pracovná inštrukcia pre údržbu a prevádzku strojov 

 -     bezpečnostný predpis 
 -     technologický postup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hodnotenie vplyvu prostredia pri prácach „Rekonštrukcia prehliadkového chodníka 
v jaskyni Domica“ 

 
1. Usporiadanie pracovného miesta             Návrh hodnotenia    Konečné hodnotenie 
    - manipulačný priestor                                        0,5                         Ua = 0,9 
    - používanie prac. pomôcok 
    - priehľadné a priestorné prac. miesto 
    - tesné a nezodpovedajúce prac. miesto              1 
 
2. Pracovné prostredie                                            0,1                         Ub = 0,4 
    - osvetlenie 
    - teplota 
    - chlad 
    - vlhko                                                                0,5 
 
3. Iné zaťaženia                                                      0,2                          Uc = 0,3 
   - vhodné usporiadanie elementov 
     (obsluha, prísun materiálu, atď.) 
   - nevhodné usporiadanie elementov 
   - telesné zaťaženie ľahké 
   - telesné zaťaženie ťažké 
 
Vyhodnotenie faktoru prostredia: 
Vzorec pre výpočet:       U = Ua + Ub + Uc 
                                       U = 0,9 + 0,4 + 0,3 =1,6 
 
Výsledná hodnota:         U = 1,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posúdenie rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
 
1. Určenie možných škôd                                   Návrh hodnotenia              Konečná hodnota 
    - úrazy, ktoré majú ľahké následky                               1                                    S = 5 
    - úrazy s ťažkými následkami   
    - úrazy, ktoré majú trvalé následky                             10 
 
2. Expozícia ohrozenia                                                     1                                    Ex = 1,5 
    - dočasná expozícia (pohyb strojov, áut) 
    - často sa opakujúca expozícia 
     (nakladanie a vykladanie materiálu) 
    - častá alebo nepretržitá expozícia 
     (vodiči vozidiel, strojníci)                                           2 
  
3. Pravdepodobnosť výskytu nehôd                                 0,5                                 Va = 0,8 
    (úrazov spojené s faktorom zariad.) 
    - malá (nedostupnosť nebezpečných elementov,    
       spoľahlivé, praktické a bezpečné ochranné  
       zariadenia) 
    - stredná (kompletné ochranné zariad. v dobrom  
       stave ale nepraktické, preto sú mnohé prac.  
       pohyby realizované bez ochranného zariad.) 
    - veľká (chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 
       zaradenie, možné nebezpečné zásahy počas  
       prevádzky stroja) 
 
4. Možnosť predchádzania alebo minimalizovania 
    škody                                                                            0,5                                  Ve = 0,7 
    - veľká (včasným informovaním osôb je možné 
       prechádzať   škodám) 
    - malá (mechanizmus spôsobenia ohrozenia je 
       rýchly  a nečakaný                                                     1                     
  
 
 
Konečné hodnotenie faktora zariadenia: 
Vzorec pre výpočet:             M = S x Ex x Va x Ve 
                                             M = 5 x 1,5 x 0,8 x 0,7 = 4,2 
 
Výsledná hodnota:               M = 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spôsobilosť osoby zvládnuť riziko  
 
1. Kvalifikácia osoby                                     Návrh hodnotenia                Konečná hodnota 
    - odborne kvalifikovaná osoba                               10                                        Q = 9 
       so skúsenosťami 
    - odborne kvalifikovaná vzdelaná 
       alebo skúsená osoba 
    - odborne nekvalifikovaná vzdelaná 
       neskúsená osoba                                                   0 
                   
2. Fyzické a psychické faktory                                    3                                          φ = 2 
    - vhodná psychická spôsobilosť 
       osoby  na zodpovedajúcu prácu 
    - nevhodná psychická spôsobilosť 
      osoby  na zodpovedajúcu prácu                            0 
 
3. Organizácia práce                                                    5                                          O = 4 
    - formalizujúci a použitý pracovný príkaz 
      (podnikový príkaz, predpis, ktorý 
      bezpečne zaúčinkuje) 
    - formalizujúci, ale nie vždy použitý  
      pracovný príkaz (podnikový príkaz, 
      predpis, ktorý bezpečne nezaúčinkuje)                 0 
    - neformalizujúci, nepoužiteľný pracovný 
      príkaz (podnikový príkaz, predpis,  
      ktorý je neúčinný 
 
 Hodnotenie faktoru osoba: 
Vzorec pre výpočet:               P = Q + φ + O 
                                               P = 9 + 2 + 4 = 15 
 
Výsledná hodnota:                 P = 15 
 
Výpočet rizika: 
Vzorec pre výpočet:               R = M x U - P x (M/30) 
                                                                               
                                               R = 4,2, x 1,6 - 15 x 30 
                                               R = 6,72 - 2,1 
                                               R = 4,62 
  
Rozsah výslednej hodnoty:    0 až 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záver a hodnotenie 
 
       Vzhľadom k doporučenej hranici hodnoty akceptovateľnosti rizika (0 - 10) je možné 
konštatovať, že posúdením rizík pri prácach na rekonštrukcii prehliadkového chodníka 
v jaskyni Domica sa zistilo, že riziko vzniknuté pri prácach je prijateľné a adekvátne 
zodpovedá banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Podľa tvorcu 
komplexnej metódy hodnotenia nebezpečenstiev je akceptovaná hranica prijateľnosti rizika 
menej ako 15.  
Toto individuálne zvýšenie hranice je podmienené: 
- systémom kvality 
- vysokej technologickej disciplíny 
- vysokou kvalifikovanosťou zamestnancov 
- pravidelnými školeniami o bezpečnosti práce a prevádzky 
- vysokej miere mechanizácie 
        Tieto všetky faktory vo vzťahu k vysokému enviromentálnemu zaťaženiu prostredia 
vplývajú na posun hranice prijateľného rizika k hodnote 15. 
 
 
                      5 
  ________________________                  15 
                                                  ________________________                      30 
           posúdené riziko                                                              ________________________ 
             pri prácach                       hranica akceptovateľnosti 
                                                                 rizika 
 

 
 

Hodnotenie rizika bolo vypracované v súlade s metódou IVSS a vzhľadom na výslednú 
hodnotu postačujú bežné opatrenia na minimalizáciu rizík, uvedené v tomto hodnotení. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave 18.10.2012 
 
Vypracoval: Ing. Marián Bachňák 
    
 
 
 

  


