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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka  
  Gombaseckej jaskyne 
 
Miesto stavby: Gombasecká jaskyňa  
 
Investor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,  

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 
 
Okres: Rožňava  
 
Kraj: Košický 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marián Bachňák – ENVEX, Rožňava 
 
Dátum: 18.10.2012 
 
 
2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
     Národná prírodná pamiatka Gombasecká jaskyňa sa nachádza v Národnom parku 
Slovenský kras, na úpätí Silickej planiny. Leží v katastrálnom území obce Slavec, okres 
Rožňava. 
    Vchod do jaskyne je na severnom svahu masívu Kamenec. Gombasecká jaskyňa je 
vytvorená v druhohorných, strednotriasových, svetlých wettersteinských vápencoch. 
 
 
2.1  SO 01 Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Gombaseckej jaskyni 
 

PRÁCE HSV 
 
2.1.1 Zemné práce 

 
Zemné práce budú vykonávané v skalnej a poloskalnej hornine. Bude sa jednať o vŕtanie a 

búranie otvorov pre stĺpiky zábradlia a nosné prvky konštrukcií. Počas týchto, ako aj ostatných 
prác je potrebné zabezpečiť krasovú výzdobu pred poškodením a znečistením. Typ horniny, v 
ktorej sa budú tieto práce vykonávať je svetlý wettersteinský vápenec. Bude vykonávané vŕtanie 
a čiastočné búranie otvorov v krasovom masíve. 
 
 2.1.2  Dokončujúce konštrukcie a práce 

 
Počas prác vo výškach budú inštalované ľahké pracovné lešenia, ktoré sa po skončení 

prác demontujú. 
  Počas búracích, vŕtacích a ostatných stavebných prác musia byť krasové útvary 
chránené pred poškodením a znečistením pomocou geotexílie. 
 
 



2.1.3  Búracie práce 
 
Búracie práce budú vykonávané na všetkých starých konštrukciách zábradlí a 

ostatných konštrukciách (osvetlenie, bránky). Búracie práce budú realizované postupne po 
úsekoch, pričom po odstránení starých konštrukcií v danom úseku budú následne montované 
nové konštrukcie. Následne sa bude pokračovať v novom úseku. 
 

PRÁCE PSV 
 
2.1.4  Kovové doplnkové stavebné konštrukcie 

 
Všetky konštrukcie na prehliadkovej trase budú realizované z nerezovej ocele, podľa 

jednotlivých výkresov PD. Konštrukcie budú zhotovené ako väčšie časti, ktoré sa po prenesení 
na miesto stavby vzájomne pozvárajú. 
  Pri osadzovaní týchto konštrukcií budú v prevažnej miere využívané jestvujúce 
otvory po vybúraných stĺpikoch a konštrukciách.  
 
  Upozornenie 
  Pred začatím prác na jednotlivých úsekoch je nutné prekontrolovať rozmery 
jednotlivých úsekov priamo na stavbe. 
 
 
2.2  SO 02 Rekonštrukcia prístupového chodníka ku Gombaseckej jaskyni  
 

PRÁCE HSV 
 
2.2.1 Búracie práce 
 

Búracie práce budú vykonávané na starých konštrukciách zábradlia prístupového 
chodníka. Búracie práce budú realizované naraz. Následne sa položí asfaltový podklad. 
 
2.2.2  Zemné práce 

 
Zemné práce budú pozostávať z odstránenia, resp. zo zosfrézovania starého 

a poškodeného asfaltového krytu prístupového chodníka o hrúbke cca 5 cm. Odstránený asfalt 
bude odvezený na skládku odpadu. 
 
 2.2.2  Komunikácie 

 
  Na takto pripravený podklad bude položený nový podklad z kameniva obaleného 
asfaltom (hrúbky 5 cm) s jeho rozprestretím a zhutnením prostredníctvom finišera. 
 

PRÁCE PSV 
 
2.2.4  Kovové doplnkové stavebné konštrukcie 
 

Zábradlie na prístupovom chodníku k jaskyni bude realizované z nerezovej ocele, 
podľa výkresu PD. Konštrukcia zábradlia sa bude zvárať na mieste stavby. 
    
 



3.    Prehľad východiskových podkladov 
 
  Z východiskových podkladov tu bola použitá mapa jaskyne v digitálnej podobe, 
doplnená zameraním potrebných údajov riešenej časti priamo v jaskyni. Domeranie 
ochranných a oporných konštrukcií chodníka bolo prevedené digitálnym prístrojom, kedy boli 
zamerané jednotlivé dĺžky a uhly riešených úsekov prehliadkového chodníka, ktoré boli 
potom presne vynesené v počítači a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej 
dokumentácii.  
 
4.   Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty 
 
  Stavbu budú tvoriť dva stavebné objekty: 
 
SO 01  Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Gombaseckej jaskyni 
SO 02  Rekonštrukcia prístupového chodníka ku Gombaseckej jaskyni  
 
5.     Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície 
 
    Stavba nemá nároky na súvisiace investície ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
6.    Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 
 
  Prevádzkovateľom a užívateľom stavby je Štátna ochrana prírody SR - Správa 
slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš. 
 
7.   Lehota výstavby v mesiacoch 
 
 - predpokladaný začiatok stavebných prác:      10/2013 
       - predpokladané ukončenie stavebných prác: 04/2014 
 - lehota výstavby     7 mesiacov 
 
 
8.    Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 
 
  Po realizácii nie je potrebné postupné uvádzanie časti stavby do prevádzky, predčasné 
užívanie stavby, ani skúšobná prevádzka tejto nezávislej časti. 
 
 
9.    Celkové náklady stavby 
  
       Sú uvedené v rozpočte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
 
1.   Charakteristika územia stavby 
 
  Gombasecká jaskyňa je vyvinutá v svetlých wettersteinských vápencoch (stredný 
trias) a vznikla pozdĺž tektonických porúch prevažne S – J a V – Z smeru. Jaskynné chodby 
majú výrazne oválne tvary a boli vytvorené eróznou činnosťou Čierneho potoka a jeho 
bočných tokov. Ku zväčšovaniu dómov a siení prispelo odlamovanie a rútenie skalných 
balvanov na križovaní tektonických puklín. Gombasecká jaskyňa predstavuje typ riečnej 
jaskyne s dvoma zatiaľ známymi poschodiami. Nachádza sa v juvenilnom štádiu vývoja, 
nevidno v nej  striedanie akumulačných a eróznych štádií. Zo sedimentov sú pozoruhodné 
rôzne formy sintrových speleotém. Rozšírené sú čisto biele sintrové náteky a závesy červenej 
farby na stenách a strope s kopovitými stalagmitmi na dne siení. Pozoruhodné sú pagodovité 
stalagmity vysoké až 2 m. Unikátnym fenoménom jaskyne sú svetovo ojedinelé stalaktitové 
brčká bielej až ružovkastej farby. Ich priemer je 0,5 cm a dosahujú dĺžky až 3 m. Zvlášť husto 
visia v Rozložníkovej sieni, kde na červenohnedom podklade vápencového masívu vytvárajú 
dojem skamenelého dažďa. Podzemný tok v jaskyni vytvára malé vodopády a pereje.  
 Gombasecká jaskyňa predstavuje riečnu výverovú jaskyňu dlhú 1525 m. Dve 
poschodia pozostávajú z oválnych riečne modelovaných i puklinových chodieb miestami 
rozšírených rútením do siení a dómov. Vyššie poschodie je 5 až 10 m nad aktívnym riečiskom 
Čierneho potoka, ktorý preteká spodnými časťami jaskyne. Suchú chodbu na hornom 
poschodí vytvorili vody, ktoré v súčasnosti občasne vystupujú 10 m hlbokou studňou v 
Mramorovej sieni. 
 



 
Obr. č. 1 Situačná mapa širšej oblasti 

    
M = 1 : 50 000 

 
 



 
Obr. č. 2 Mapa jaskyne (zdroj: internet) 

 
  Postup demolácií a montážnych prác 
 

Demolácie konštrukcií zábradlí, ochranných zábran a kovových častí vybavenia jaskyne, 
budú vykonávané postupne, pričom sa bude postupovať od konca prehliadkovej trasy, teda od 
Mramorovej siene, následne od Rozložníkovej siene, pričom pre prepravu materiálu budú 
využívané jestvujúce betónové chodníky a schodištia. Zábradlia a konštrukcie navrhujem 
demontovať postupne, pričom po zdemontovaní sa súčasne osadia nové a potom sa celý úsek 
uzavrie. 
  Demolácia a montáž musia byť vykonávané s maximálnou obozretnosťou, z dôvodu, že 
v plánovanom termíne (zimné mesiace) v jaskyni v blízkosti chodníka zimujú salamandry 
škvrnité. 



  Zabezpečenie ochranných pásiem 
  Nakoľko sa tu nachádzajú priestory jaskyne s krasovou výzdobou, stavebné práce budú 
vykonávané tak, aby nedošlo k poškodeniu chránených priestorov jaskyne. Búracie práce budú 
realizované postupne, vŕtacie práce budú obmedzované len na nevyhnutný rozsah tak, aby 
neboli poškodené priestory, ani chránená krasová výzdoba jaskyne. Veľká pozornosť bude 
venovaná prácam v okolí krasovej výzdoby, nakoľko jej znečistenie by ju mohlo natrvalo 
znehodnotiť. Jedná sa hlavne o centrálne úseky jaskyne, ležiace priamo na prevádzkovej 
trase, kde bude realizovaná montáž a zváranie nerezových konštrukcií zábradlia. Práce v 
týchto úsekoch budú vykonávané tak, že krasová výzdoba bude pred začatím prác v 
bezprostrednom okolí zakrytá geotextíliou, ktorá bude zachytávať drobné úlomky zo 
stavebnej činnosti. 
   Pri rezaní prvkov je nutné postupovať tak, aby čiastočky z rezacieho nástroja 
smerovali mimo krasovú výzdobu, aby nedošlo k znečisteniu jej povrchu oceľovými pilinami. 
Ďalej veľkú pozornosť je potrebné venovať počas pohybu pracovníkov, ktorí budú nosiť 
materiál, premiestňovať stroje, aby nedošlo k poškodeniu, alebo ulomeniu krehkých 
krasových útvarov. Pohybovať sa je potrebné s najväčšou opatrnosťou a len po dopredu 
určených trasách, ktoré určí vedúci pracovník, za to zodpovedný. Je zakázané sa pohybovať, 
či skracovať si cestu mimo týchto trás! Ďalším bodom, ktorý je potrebné dodržiavať, je 
obmedziť hlučnosť na nevyhnutné minimum, nakoľko jaskyňa je domovom populácie 
chránených netopierov, ktoré tu nielen zimujú, ale sa aj zdržiavajú počas celého roka, a nesmú 
byť vyrušované bezdôvodným nadmerným hlukom. Demolácia a montáž musia byť 
vykonávané s maximálnou obozretnosťou, z dôvodu, že v plánovanom termíne (zimné 
mesiace) v jaskyni v blízkosti chodníka zimujú salamandry škvrnité. Stroje a nástroje je 
potrebné nechať v činnosti len po dobu nevyhnutnú na vykonanie práce v danom úseku. 
Z toho istého dôvodu je v jaskyni zakázané fajčenie. 
  Stavebný dozor bude počas stavebných prác kontrolovať nielen kvalitu vykonaných 
stavebných prác, ale v súčinnosti so správcom jaskyne bude kontrolovať stav krasovej výzdoby, 
a po vykonaní stavebnej činnosti na určitom úseku uzavrie tento úsek pre stavebnú činnosť, ale 
aj pre pohyb osôb, aby sa tak predišlo nenahraditeľným škodám. Na všetky práce smú byť 
prizvaní len spoľahliví a poučení pracovníci. 
  Vzhľadom na špecifiká, spomenuté v predošlom úseku, a z toho vyplývajúce obmedzenia, 
celý projekt na rekonštrukciu prehliadkovej trasy Gombaseckej jaskyne je koncipovaný tak, aby 
si podľa neho mohol vykonávateľ stavebných prác rozvrhnúť tieto práce na úseky, pričom po 
odovzdaní určitého úseku tento opustí a po jeho uprataní a vyčistení zaháji práce na novom úseku. 
Veľkosť úsekov, ako aj postup sa ponechá na vykonávateľovi prác, účelné bude postupovať 
od konca prehliadkovej trasy jaskyne, aby sa tieto po vykonaní stavebných prác ďalej 
neznečisťovali stavebnou činnosťou, uzavreli by sa pre pohyb pracovníkov a len boli priebežne 
kontrolované správcom jaskyne. 
   Káble elektrického osvetlenia a ostatné káble, ktoré sú umiestnené v elektro žľaboch na 
zábradlí budú počas výmeny zábradlia demontované a uložené do polyetylénovej rúry Ø 100 
mm (čierna), ktorá bude umiestnená zboku betónového chodníka, s prípadným zamaskovaním. 
V miestach spojov káblov budú osadené plastové šachty.  
 
2.    Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.1  Zdôvodnenie   urbanistického,   architektonického   a stavebno - technického    
  riešenia stavby 
 
  K vykonaniu stavebných prác sa pristupuje z dôvodu nahradenia oceľových 
konštrukcií novými prvkami, realizovaných z trvácneho materiálu, ktoré budú vyhovovať 



prevádzkovým, technickým a estetickým kritériám, zodpovedajúcim daným priestorom. 
  Teraz podrobnejšie k jednotlivým stavebným prácam.  
 
A) STARÝ STAV 
 
  Prehliadková trasa začína vchodom na spodnom poschodí a prebieha Gotickou 
chodbou smerom k Mramorovej sieni. V tejto časti jaskyne bolo vymedzených 7 úsekov 
zábradlí, ktoré sú viac menej horizontálne. Zábradlie - madlá, výplň aj stĺpiky, sú zhotovené z 
oceľových rúrok prierezu 40 mm, opatrených syntetickým náterom žltej farby. Stojky 
zábradlia sú kotvené buď do povrchu chodníka, schodišťových stupňov, alebo mimo chodníka 
do štrkového, alebo skalnatého podkladu. Všetky tieto zábradlia budú demontované a osadené 
nové. Čo sa týka osadenia, nové stojky budú osadené v prevažnej miere do nových otvorov, v 
blízkosti starých. Čo sa týka dier po odpílených starých stojkách, tieto bude treba opraviť, ale 
čo je dôležité, odvŕtať najprv zvyšok oceľovej rúry, ktorá ostala v diere, do hĺbky l cm, a až 
potom opravovať povrch chodníka reprofilačnou maltou. Toto je dôležité, ináč by bol 
betónový povrch chodníka po čase znehodnotený hrdzou zo starých konštrukcií stojok. Ďalší 
bod je osadzovanie stĺpikov, ktoré budú inštalované do prevažne nových otvorov, v chodníku, 
v schodišťových stupňoch, alebo mimo povrchu chodníka do pevného podkladu, alebo sute. 
Hĺbka osadenia stĺpikov do povrchu chodníka je minimálne 200 mm, do schodišťového 
stupňa 250 mm, aj viac, podľa výšky zábradlia a vzdialenosti stĺpikov, a do suťového 
podkladu sa riadiť hĺbkou starého stĺpika. Hĺbku osadenia stĺpika na vyhliadkových plošinách, 
alebo miestach s veľkým prevýšením voliť na 250 príp. viac mm. Ak by bol suťový podklad 
štrkovitý, alebo aj s prímesou nánosov, materiál v mieste stĺpika vybrať a previesť základík 
cca 200 x 200 x 300 mm, ktorý sa potom zamaskuje suťou, alebo štrkom jaskyne. Na 
miestach s veľkými suťovými kameňmi zredukovať betón len na také množstvo, aby obalil 
kamennú suť. ak sú tam veľké kamene, a takisto ho po osadení stĺpika zamaskovať suťou. 
Množstvo stĺpikov, takto osadzovaných do problematického podkladu v jaskyni po celej dĺžke 
prehliadkovej trasy je cca 7,5 % z celkového počtu. Stĺpiky na ostatných miestach osadzovať 
štandartným spôsobom, to znamená, že do vyvŕtanej a očistenej diery sa nanesie ekologický 
prípravok „Wasserstopfer“ (fy SIKAFLOOR), osadí sa nerezový stĺpik, vyrovná sa do 
zvislice, zastabilizuje sa, a po dosiahnutí predpísanej pevnosti sa naň budú osadzovať vrchné 
madlá, stredné priečky prípadne aj zvislá výplň (zábradlie č. 6), podľa úseku, v ktorom sa 
stavebné práce vykonávajú, ktoré budú vopred narezané a vytvarované do žiaduceho tvaru.  
  Okruh prehliadkovej trasy z Mramorovej siene sa vracia späť a za Gotickou chodbou 
sa stáča doprava po schodoch do Rozložníkovej a Herényiho siene, ktoré tvoria vyššie 
poschodie jaskyne. V tejto časti jaskyne je viacero úsekov so zábradlím lemujúcim jednotlivé 
schodištia. 
 Mimo prehliadkovej trasy v jaskyni bude v rámci SO 02 opravený prístupový 
asfaltový chodník (250 m2) k jaskyni a bude vymenené staré oceľové zábradlie (dĺžky 72,5 m) 
 
  Dokumentácia starého stavu je uvedená na nasledovných fotografiách (obr. č. 3 – 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B)  NOVÝ STAV 
 
  Oprava prehliadkového chodníka v sebe zahŕňa kompletnú výmenu jestvujúcich 
oceľových konštrukcií zábradlí. Všetky prvky zábradlia prehliadkového chodníka budú 
vyhotovené z matnej nerezovej ocele - materiál podľa STN 17 241 pričom koncepcia riešenia 
pozostáva z dvoch základných konštrukčných systémov: A l - Zábradlie je tvorené stĺpikmi, 
horným madlom a výplňou, ktorú tvoria l, alebo dve vodorovné trubky. Horné madlo a stĺpik 
tvorí trubka o 40,0/3,00 mm výplň je z trubky o 28,00/2,00 mm, fixovaná na stĺpik cez zvar. 
Madlo je vychýlené nad os výplne cez ohnutý tŕň. Na úzkych miestach (napr. v mieste 
stúpajúceho schodišťa), aby sa zbytočne nezužoval priechodový profil pre návštevníkov, bude 
zábradlie s rovným tŕňom. 
Tento typ zábradlia je použitý na všetkých úsekoch prehliadkovej trasy , okrem označených 
rizikových úsekov, kde je použitý konštrukčný systém B1, 
  B1 - Zábradlie je tvorené stĺpikmi, horným madlom s výplňou, ktorú tvoria dve 
vodorovné trubky, na ktoré je privarená zvislá výplň. Horné madlo a stĺpik tvorí trubka o 
40,0/3,00 mm, vodorovná výplň je z trubky o 28,00/2,00 mm, fixovaná na stĺpik cez zvar. 
Zvislá výplň je z trubky o 14/2,00 mm, ktorá má vnútorné vzdialenosti medzi sebou max, 120 
mm. Týmto typom zábradlia je tvorený jeden úsek – zábradlie č. 6 nad rizikovým miestom, 
vykreslené v projektovej dokumentácii. 
  Mimo konštrukcií zábradlí budú osadené 3 bránky (Mramorová a Rozložníková sieň 
a koniec vstupnej chodby), ktoré zamedzujú vstup návštevníkov, ale slúžia pre účely 
zabezpečenia prevádzky jaskyne. Ďalej budú vymenené 4 stĺpiky pre elektroinštaláciu. 
 
2.2  Projekt nerieši technické ani výrobné zariadenia. 
 
2.3   Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém.  
 
    Areál Gombaseckej jaskyne je prístupný zo štátnej cesty I/50, prostredníctvom cesty 
III. triedy vedúcej do obce Silica napojený nespevnenou komunikáciu. K vstupnému portálu 
jaskyne vedie asfaltový chodník so zábradlím. 
 
2.4  Úpravy plôch a priestranstiev - nie sú predmetom projektovej dokumentácie. 
 
2.5  Starostlivosť o životné prostredie 
 
  Stavebnou činnosťou nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia. Počas výstavby 
vzniknú odpady, ktoré budú následne likvidované. 
 
 KATEGORIZÁCIA ODPADU ZO STAVEBNEJ ČINNOSTI. 
 
Pri prevádzaní stavby vzniknú nasledovné stavebné odpady: 
Číslo skupiny a podskupiny  Názov skupiny, podskupiny 
Kategória odpadu  a druh odpadu 
170101  betón - podkladné betóny O 
170107 zmesi, alebo oddelené zložky betónu, a obdobného                   
     stavebného odpadu, iné ako v 170101          O                          
170203                     plasty (PVC, obaly zo stavebných materiálov)                           O 
170302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301                            O 
170504 zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky                  O 
 



  Odpad, zatriedený, ako 170101, 170107 a 170504 bude odvezený na skládku odpadu. 
Odpad, zatriedený ako 170203 bude odvezený a zhodnotený ako recyklovateľný. Bude 
uložený do kontajnerov, označených ako PLASTY. Oceľové súčasti zábradlí a schodíšť budú 
odvezené do zberných surovín ako železný šrot. 
 
 
 
 
 
 
2.5   Starostlivosť o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci 
 
  Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci dodržiavaním bezpečnostných predpisov a zákonov najmä: 
 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach 
 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  
 
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných prostriedkov  
 
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 570/2005 
Z.z. 
 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko  
 
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných  
 
Nariadenie vlády č. 393/20006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  
 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  
 
Nariadenie vlády Č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a zdravotného 
označenia pri práci  
 
Bezpečnostný predpis SBÚ pre jaskyne č. 3000/1975 
 
Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení, s účinnosťou od 1.1. 2003. 
 



Nariadenie č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení 
zákonov č. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 533/2004 Z.z., 577/2007 Z.z. 
 
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických  požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
 
  Je zabezpečené použitím antikoróznej nerezovej ocele. 
 
2.7  Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
        Stavba je súčasťou jaskynného systému, kde sa nepredpokladajú ani nenavrhujú 
zariadenia požiarnej ochrany z dôvodov nejestvujúceho požiarneho rizika (vlhkosť, kamenné 
klenby, skalná podlahová plocha), ani požiarneho zaťaženia priestoru. 
 
 
3   Zemné práce 

 
Zemné práce - vyvŕtanie, prípadne vybúranie otvorov pre osadenie konštrukcií zábradlí 

a nosných prvkov konštrukcií, budú realizované v skalných, resp. v poloskalných horninách. 
 
4   Podzemná voda 
 
  V danej hĺbke sa podzemná voda nenachádza. 
 
5  Zásobovanie vodou 

 
Jaskyňa je zásobovaná pitnou vodou z vlastného zdroja.  

 
6   Rozvod elektrickej energie 
 
  Nie je predmetom PD. 
 
7   Verejné osvetlenie 
 
  Jaskyňa je osvetlená elektrickými reflektormi, ktoré nie sú predmetom riešenia PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození pri prácach na  

„Rekonštrukcia prehliadkového chodníka Gombaseckej jaskyne“ 
 
 

 
 
(§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Časť katalógového listu pre mechanické ohrozenie 
 
Pracovisko: Gombasecká jaskyňa 
 
Hlavný systém: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka Gombaseckej jaskyne 
 
Profesia: baník-predák, baník-pomocník, obsluha strojných zariadení 
 
Skupina ohrození: Druh ohrozenia             Nebezpečenstvo            Súvisiace predpisy pre 
                                                 určujúci druh nebezpečenstva 
                              
______________________________________________________________ 
                              Vplyvom dopr.                  prejdenie                   - pri doprave 
                              prostriedkov                                                        - pri preprave materiálu 
                                                                                                          - pri prácach mechanizmov 
 
                              Účinkom nekontrol.          pád materiálu            - skladanie materiálu 
                              pohybov telies                                                     - prenášanie materiálu 
                    - ukladanie materiálu 
 
                                                                        pád osôb                   - pri práci v podzemí 
                    - pri inej pracovnej činnosti 
                                                   - pri chôdzi 
 
 
 
2. Popisná časť katalógového listu pre poznámky 
 
Poznámky:  -    pracovná inštrukcia pre údržbu a prevádzku strojov 

 -     bezpečnostný predpis 
 -     technologický postup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hodnotenie vplyvu prostredia pri prácach „Rekonštrukcia prehliadkového chodníka 
Gombaseckej jaskyne“ 

 
1. Usporiadanie pracovného miesta             Návrh hodnotenia    Konečné hodnotenie 
    - manipulačný priestor                                        0,5                         Ua = 0,9 
    - používanie prac. pomôcok 
    - priehľadné a priestorné prac. miesto 
    - tesné a nezodpovedajúce prac. miesto              1 
 
2. Pracovné prostredie                                            0,1                         Ub = 0,4 
    - osvetlenie 
    - teplota 
    - chlad 
    - vlhko                                                                0,5 
 
3. Iné zaťaženia                                                      0,2                          Uc = 0,3 
   - vhodné usporiadanie elementov 
     (obsluha, prísun materiálu, atď.) 
   - nevhodné usporiadanie elementov 
   - telesné zaťaženie ľahké 
   - telesné zaťaženie ťažké 
 
Vyhodnotenie faktoru prostredia: 
Vzorec pre výpočet:       U = Ua + Ub + Uc 
                                       U = 0,9 + 0,4 + 0,3 =1,6 
 
Výsledná hodnota:         U = 1,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posúdenie rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
 
1. Určenie možných škôd                                   Návrh hodnotenia              Konečná hodnota 
    - úrazy, ktoré majú ľahké následky                               1                                    S = 5 
    - úrazy s ťažkými následkami   
    - úrazy, ktoré majú trvalé následky                             10 
 
2. Expozícia ohrozenia                                                     1                                    Ex = 1,5 
    - dočasná expozícia (pohyb strojov, áut) 
    - často sa opakujúca expozícia 
     (nakladanie a vykladanie materiálu) 
    - častá alebo nepretržitá expozícia 
     (vodiči vozidiel, strojníci)                                           2 
  
3. Pravdepodobnosť výskytu nehôd                                 0,5                                 Va = 0,8 
    (úrazov spojené s faktorom zariad.) 
    - malá (nedostupnosť nebezpečných elementov,    
       spoľahlivé, praktické a bezpečné ochranné  
       zariadenia) 
    - stredná (kompletné ochranné zariad. v dobrom  
       stave ale nepraktické, preto sú mnohé prac.  
       pohyby realizované bez ochranného zariad.) 
    - veľká (chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 
       zaradenie, možné nebezpečné zásahy počas  
       prevádzky stroja) 
 
4. Možnosť predchádzania alebo minimalizovania 
    škody                                                                            0,5                                  Ve = 0,7 
    - veľká (včasným informovaním osôb je možné 
       prechádzať   škodám) 
    - malá (mechanizmus spôsobenia ohrozenia je 
       rýchly  a nečakaný                                                     1                     
  
 
 
Konečné hodnotenie faktora zariadenia: 
Vzorec pre výpočet:             M = S x Ex x Va x Ve 
                                             M = 5 x 1,5 x 0,8 x 0,7 = 4,2 
 
Výsledná hodnota:               M = 4,2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spôsobilosť osoby zvládnuť riziko  
 
1. Kvalifikácia osoby                                     Návrh hodnotenia                Konečná hodnota 
    - odborne kvalifikovaná osoba                               10                                        Q = 9 
       so skúsenosťami 
    - odborne kvalifikovaná vzdelaná 
       alebo skúsená osoba 
    - odborne nekvalifikovaná vzdelaná 
       neskúsená osoba                                                   0 
                   
2. Fyzické a psychické faktory                                    3                                          φ = 2 
    - vhodná psychická spôsobilosť 
       osoby  na zodpovedajúcu prácu 
    - nevhodná psychická spôsobilosť 
      osoby  na zodpovedajúcu prácu                            0 
 
3. Organizácia práce                                                    5                                          O = 4 
    - formalizujúci a použitý pracovný príkaz 
      (podnikový príkaz, predpis, ktorý 
      bezpečne zaúčinkuje) 
    - formalizujúci, ale nie vždy použitý  
      pracovný príkaz (podnikový príkaz, 
      predpis, ktorý bezpečne nezaúčinkuje)                 0 
    - neformalizujúci, nepoužiteľný pracovný 
      príkaz (podnikový príkaz, predpis,  
      ktorý je neúčinný 
 
 Hodnotenie faktoru osoba: 
Vzorec pre výpočet:               P = Q + φ + O 
                                               P = 9 + 2 + 4 = 15 
 
Výsledná hodnota:                 P = 15 
 
Výpočet rizika: 
Vzorec pre výpočet:               R = M x U - P x (M/30) 
                                                                               
                                               R = 4,2, x 1,6 - 15 x 30 
                                               R = 6,72 - 2,1 
                                               R = 4,62 
  
Rozsah výslednej hodnoty:    0 až 60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záver a hodnotenie  
 
       Vzhľadom k doporučenej hranici hodnoty akceptovateľnosti rizika (0 - 10) je možné 
konštatovať, že posúdením rizík pri prácach na rekonštrukcii prehliadkového chodníka 
Gombaseckej jaskyne sa zistilo, že riziko vzniknuté pri prácach je prijateľné a adekvátne 
zodpovedá banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Podľa tvorcu 
komplexnej metódy hodnotenia nebezpečenstiev je akceptovaná hranica prijateľnosti rizika 
menej ako 15.  
Toto individuálne zvýšenie hranice je podmienené: 
- systémom kvality 
- vysokej technologickej disciplíny 
- vysokou kvalifikovanosťou zamestnancov 
- pravidelnými školeniami o bezpečnosti práce a prevádzky 
- vysokej miere mechanizácie 
        Tieto všetky faktory vo vzťahu k vysokému enviromentálnemu zaťaženiu prostredia 
vplývajú na posun hranice prijateľného rizika k hodnote 15. 
 
 
                      5 
  ________________________                  15 
                                                  ________________________                      30 
           posúdené riziko                                                              ________________________ 
             pri prácach                       hranica akceptovateľnosti 
                                                                 rizika 
 

 
 

Hodnotenie rizika bolo vypracované v súlade s metódou IVSS a vzhľadom na výslednú 
hodnotu postačujú bežné opatrenia na minimalizáciu rizík, uvedené v tomto hodnotení. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave 18.10.2012 
 
Vypracoval: Ing. Marián Bachňák 
    
 
 



 
  


