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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika&né Udaje

Nazov stavby: Rekonstrukcia prehliadkového chodnika
Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Miesto stavby: Ochtinska aragonitova jas&y

Investor: Statna ochrana prirody Slovenskej regybli
Sprava slovenskych jaskyLiptovsky Mikulas

Okres: Ro#ava

Kraj: KosSicky

Zodpovedny projektant: Ing. Marian Ba@k — ENVEX, RoAava
Datum: 18.10.2012

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Narodnd prirodn4d pamiatka Ochtinska aragoditovjaskyila v zmysle
geomorfologickéhatlenenia (E. Mazur — M. Luknis, 1978) patri do oble&&lovenského
rudohoria, podoblasti Revucka vrchovina, celku lkadNachadza sa v katastri obce Ochtina,
ale pristupna je od mesta Jel3ava, resp. obcékStitesty 11/526.

2.1 SO 01 Rekonstrukcia prehliadkového chodnika v
Ochtinskej aragonitovej jaskyni

PRACE HSV
211 Zemné prace

Zemneé prace budu vykonavané v skalnej a poloskiabrajne. Bude sa jedha \itanie a
baranie otvorov pre kgtiky zabradlia a nosné prvky konstrukcii.¢B tychto, ako aj ostatnych
prac je potrebné zabezjpe krasovu vyzdobu pred poskodenim acwtenim. Typ horniny, v
ktorej sa budu tieto prace vykondévge prvohorny krystalicky vdpenec. Bude vykonavané
vitanie aiasta@né buranie otvorov v krasovom masive.

2.1.2 Dokowujuce konstrukcie a prace

Patas prac vo vyskach budu inStalovdiaéké pracovné leSenia, ktoré sa po gkan
prac demontuju.

Paias bdracich, itacich a ostatnych stavebnych prac musid ksasové utvary
chranené pred poSkodenim adsenim pomocou geotexilie.



2.1.3 Bdracie prace

Baracie prace budlu vykonavané na vSetkych staryohStkukciach zébradli a
ostatnych konStrukciach (osvetlenie, ochranné )ieBtiracie prace budu realizované
postupne po usekoch, goim po odstraneni starych konstrukcii v danom Usekdil nasledne
montované noveé konstrukcie. Nasledne sa bude pokatav novom useku. V pripade, Ze pri
demolacii, resp. osadzovani zabradli bude pouzigtmyeny oh# je potrebné osobitné povolenie
v zmysle BR. 3000/1975.

PRACE PSV
2.1.4 Kovoveé dopinkové stavebné konstrukcie

VSetky konstrukcie na prehliadkovej trase buduizeahné z nerezovej ocele, fgad
jednotlivych vykresov PD. Konstrukcie budd zhoto&exko véSie ¢asti, ktoré sa po preneseni
na miesto stavby vzajomne pozvaraju.

Pri osadzovan[ tychto konStrukcii budd v prevgzmeere vyuzivané jestvujace
otvory po vybuaranych giikoch a konstrukciach.

Upozornenie

Pred z#atim prac na jednotlivych Usekoch je nutné prekdow rozmery
jednotlivych Usekov priamo na stavbe.
3. Prel’ad vychodiskovych podkladov

Z vychodiskovych podkladov tu bola pouzita mapakyne v digitdlnej podobe,
doplnena zameranim potrebnych Udajov rieSetegti priamo v jaskyni. Domeranie
ochrannych a opornych konstrukcii chodnika bolagdené digitalnym pristrojom, kedy boli
zamerané jednotlivélzky a uhly rieSenych uUsekov prehliadkového chodnktaré boli
potom presne vynesené v giaci a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej
dokumentacii.
4. Clenenie stavby na prevadzkové subory a objekty

Stavbu budu tvotijeden stavebny objekt a jeden prevadzkovy subor:
SO 01 Rekonstrukcia prehliadkového chodnika v iDskej aragonitovej jaskyni
5. Vecné &asové vazhy stavby na okolie a suvisiace investicie

Stavba nema naroky na suvisiace investiciéasové vazby na okolitl vystavbu.

6. PretPad prevadzkovatd’ov a uzZivatdov

Prevadzkovatem a uZivattom stavby je Statna ochrana prirody SR - Sprava
slovenskych jasky, Liptovsky Mikulas.



7. Lehota vystavby v mesiacoch
- predpokladany z&atok stavebnych prac: 10/2013
- predpokladané ukoéenie stavebnych prac: 04/2014
- lehota vystavby 7 mesiacov
8. Udaje o pripadnom postupnom uvadzaniasti stavby do prevadzky
Po realizacii nie je potrebné postupné uvadzésmsé stavby do prevadzky, pkagné
uzivanie stavby, ani skiSobn& prevadzka tejto riglegvasti.

9. Celkové naklady stavby

Su uvedené v rozge.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia stavby

Ochtinska aragonitova jasiy o celkovej ke 300 m sa vytvorila v So3ovke
prvohornych krystalickych vapencov v oblasti Ockki@ho kryptokrasu. Vyvoj jaskyne suvisi
so Specifickymi Struktrno — tektonickymi, hydro¢ggickymi a paleoklimatickymi
podmienkami p&as celého geologického vyvoja. Je vysledkom podabmetasomatickych
procesov, ktoré podmienili vznik ankeritov. Zvetaim a postupnym vyplavovanim okrov
vznikli jaskynné priestory. Tento proces prebielavaasnosti. Priestory jaskyne boli
vyplnené ihlicovitymi, Spiralovitymi #advinovitymi excentrickymi formami aragonitu.

Vytvorena je v SoSovke prvohornych spodnodevodskirystalickych vapencov
a ankeritov situovanej uprostred nekrasovych hornifylitov. Pristupova Stéla Usti do
jaskyne v nadmorskej vyske 642 Kiinovité, nahor zuZujuce sa chodby a siene saorijt
kordznouginnog’ou zrdzkovej vody, ktoré presakuje plizeyraznych tektonickych portch.
Tvarom odliSné, prevazne horizontalne chodby aesggnmedzi rovnobeznymi tektonickymi
poruchami. Vznikli najma koréznotinnog’ou pomaly prudiacej vody nasledkom mieSania
vod rozdielnych teplot a chemického zlozenia,oapoukazuje mnozstvo nepravidelnych
vyklenkov a stropnych kupol. Poizd byvalej vodnej hladiny, ktor4 poklesla a dlho
stagnovala, sa vytvorili kor6zne zarovnané strapezali spodn&asti stropnych kupol) a
botné kordzne zérezy na skalnych stenéch.

V jaskyni sa zistili tri generacie aragonitu. Tvea z vodnych roztokov s vysokym
obsahom Mg-, Fe- a Mn-i6nov v podmienkach stabiméjroklimy. NajstarSie sa mlk&o
zakalené obéikovité utvary a ich korodované zvysky (datovany @k - az 138-tisic rokov) s
Ciastazne rekrysStalizovanym aragonitom, miestami premenmengt kalcit. Najviac zastupena
je druha generacia aragonitu, ktory sa vyskytujgodobe niektko dm dlhych ihlic a
zakrivenych az Spiralovitych heliktitov (datovangkvl4-tisic rokov). Tieto vytvaraja trsovité
alebo krékovité atvary (vratane tzv. Zelezného kvetu), ktos@ pre navstevnikov
najatraktivnejSie. Aragonit druhej generacie stideasta¢im si udrzuje bielu farbu aisty
vzhrad. NajmladSia generacia aragonitu, ktory sa ¢astiosti tvori na sedimentoch a
Zelezitych okroch, vytvara drobné vejariky {ké 2 az 4 mm, miestami i &ie), ojedinele
miniatarne Spiralovité Gtvary.
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Mapa jaskyne (zdroj: SOP)

Postup demoléacii a montaznych prac

Demolacie konstrukcii zabradli, ochrannych zabraowvychcasti vybavenia jaskyne,
budd vykonavané postupne, gmin sa bude postupavad konca prehliadkovej trasy. Tieto
prace navrhujem realizow@ostupne, ale v troch celkoch, a to:

1) Oblag’ od Priepatovej chodby, cez Mramorovu siea Hlavni chodbu po koniec
Vstupnej siene (razcestie d@rtovej chodby), teda Useky zabradlB aZz 10 vratane vymeny
ochranného pletiva v Ovalnej chodbe.

2) Oblas’ od Hibokého dému, cez Jezkoviti chodbu, do Sielienej cesty, d& arovnej
chodby az do Vstupnej siene (vratane), teda Usékyadlic. 11 az 17 a zabradl 1 az 3 vo
Vstupnej sieni, vratane vymeny ochranného pleti¢asovnej chodbe.

3) Oblag’ vstupnej chodby (umely tunel).

Pre prepravu materialu budu vyuzivané jestvujud®noxé chodniky a schodistia.
Zabradlia a konStrukcie navrhujem demontbpastupne, ptiom po zdemontovani saéaisne
osadia nové a potom sa cely Usek uzavrie.



Zabezpéenie ochrannych pésiem

Nakd’ko sa tu nachadzaju priestory jaskyne s krasovadalyou, stavebné prace budu
vykonavané tak, aby nedoSlo k poskodeniu chranepsiebtorov jaskyne. Blracie prace budu
realizované postupnejtacie prace budli obmedzované len na nevyhnutnyahorak, aby
neboli poSkodené priestory, ani chranena krasov@loba jaskyne. f&& pozornos bude
venovana pracam v okoli krasovej vyzdoby, f&kojej zne&istenie by ju mohlo natrvalo
znehodnoti. Jedna sa hlavne o centralne Useky jaskyne, keZaamo na prevadzkovej
trase, kde bude realizovana montaz a zvaranie owgrez konStrukcii zabradlia. Prace v
tychto Usekoch budu vykonavané tak, Ze krasova oiyadbude pred zatim prac v
bezprostrednom okoli zakrytd geotextiliou, ktoraddéouzachytauwa drobné ulomky zo
stavebneginnosti.

Pri rezani prvkov je nutné postupévéak, aby ciastatky z rezacieho nastroja
smerovali mimo krasovu vyzdobu, aby nedoSlo kteniu jej povrchu od@vymi pilinami.
Dalej ve’ki pozornog je potrebné venovapoias pohybu pracovnikov, ktori budi rbsi
material, premiegbva’ stroje, aby nedoSlo k poSkodeniu, alebo ulomeniahHlych
krasovych atvarov. Pohybot/asa je potrebné s nag&ou opatrna®u alen po dopredu
uréenych trasach, ktoré dirveduci pracovnik, za to zodpovedny. Je zakazampdlsybovd,
¢i skracovd si cestu mimo tychto tras!

Stavebny dozor bude s stavebnych prac kontrolevaielen kvalitu vykonanych
stavebnych prac, ale v@anosti so spravcom jaskyne bude kontrotbstav krasovej vyzdoby,
a po vykonani stavebn&nnosti na utitom Useku uzavrie tento Usek pre stavetinhog’, ale
aj pre pohyb o0sb6b, aby sa tak predislo nenahiagite Skodam. Na vSetky prace smu’ by
prizvani len spkahlivi a podeni pracovnici.

Vzhradom na Specifika, spomenuté v predoSlom Usektplzozvyplyvajice obmedzenia,
cely projekt na rekonstrukciu prehliadkovej trasych@nskej aragonitovej jaskyne je
koncipovany tak, aby si pta neho mohol vykonavdtstavebnych prac rozvrhtifieto prace na
useky, ptom po odovzdani titého Useku tento opusti a po jeho uprataniestgni zahdji prace
na novom useku. \fkos’ Usekov, ako aj postup sa ponecha na vykon&oaitprac.

Tieto prace navrhujem realizaipostupne, ale v troch celkoch, a to:

1) Oblag od Priepaovej chodby, cez Mramorovu siea Hlavnu chodbu po koniec
Vstupnej siene (rézcestie d@rtovej chodby), teda Useky zabradlB aZ 10 vratane vymeny
ochranného pletiva v Ovéalnej chodbe.

2) Oblag od Hlbokého dému, cez JeZkovitli chodbu, do Sidienej cesty, d€arovnej
chodby az do Vstupnej siene (vratane), teda Usékyadlic. 11 az 17 a zabradli 1 az 2 vo
Vstupnej sieni, vratane vymeny ochranného pleti¢anovnej chodbe.

3) Oblag’ vstupnej chodby (umely tunel).

Ucelné bude postupovaod konca prehliadkovej trasy jaskyne, aby sa tjgho
vykonani stavebnych préatalej neznéistovali stavebnowinnog’ou, uzavreli by sa pre pohyb
pracovnikov a len boli priebezne kontrolované spravjaskyne.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-teahickeé rieSenie stavby

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonickho a stavebno - technického
rieSenia stavby

K vykonaniu stavebnych prac sa pristupuje z dévathhradenia odtevych
konsStrukcii novymi prvkami, realizovanych z trvabpnematerialu, ktoré budd vyhovava
prevadzkovym, technickym a estetickym kritériamgravedajucim danym priestorom.

Teraz podrobnejSie k jednotlivym stavebnym pracam



A)  STARY STAV

Vstup do jaskyne zo vstupného objektu zab&zjeepristupova chodba — umely tunel,
ktory je zabradlim rozdeleny na dve polovice. Jestnana slizi na vstup a druha na vystup
z jaskyne. Pre vstup slizi 104 schodovizkdu zabradlia je 53 m.

Prehliadkova trasa &ima vo Vstupnej sieni, kde boli vymedzené 2 Useklgradli,
ktoré su viac menej horizontalne. Prehliadkovaattialej pokra&uje cez Hlavnu chodbu do
Mramorovej siene, kde boli vymedzené 3 Useky (zlllard. 3 az 5 — nove), prom tu dojde
k vymene jedného Igtika osvetlenia. Trasdalej pokr&uje do Hviezdnej siene a JeZzkovitej
chodby, kde bolo vymedzenych 7 Usekov (zabragllié az 12) a planovana je vymena 2
stipikov vypinaov a1 sipu elektrického osvetlenia. Prehliadkova tratalej pokr&uje
Ovalnou chodbou do Hlbokého dému, kde boli vymedzaniseky zabradlia. 13 az 15.
Mimo toho bude vymeneny 1ligik elektrického vypinga a 2 dpy elektrického osvetlenia.
Mimo toho je potrebné vymethijednu ochranni sfearagonitovej vyzdobyDalej trasa
prechadza cez Siamlie¢nej cesty daCarovnej chodby. Tu maji Bywymenené zabradlia
16 a 17. Mimo toho je potrebné vymeémdnu ochranna siearagonitovej vyzdoby.

Zéabradlie - madla, vyplaj sipiky, s zhotovené z obevych rarok prierezu 40 mm,
opatrenych syntetickym naterom zelenej farby. St@&bradlia su kotvené Hudo povrchu
chodnika, resp. do vyvySeného beténového soklikzbka 10 cm), schodidvych stupiov,
alebo mimo chodnika do Strkoveho, alebo skalnap@Eukladu. VSetky tieto zabradlia budu
demontované a osadené no@é. sa tyka osadenia, nové stojky budl osadené \apney
miere do novych otvorov, v blizkosti stary¢tp sa tyka dier po odpilenych starych stojkach,
tieto bude treba opratialeco je délezité, oditat’ najprv zvySok odévej rury, ktord ostala v
diere, do Ibky | cm, a az potom oprava/@ovrch chodnika reprofitmou maltou. Toto je
dolezité, iné by bol betonovy povrch chodnika gase znehodnoteny hrdzou zo starych
kon&trukcii stojok.Dal$i bod je osadzovanieimikov, ktoré budi instalované do prevazne
novych otvorov, v chodniku, v schoti&ych stupoch, alebo mimo povrchu chodnika do
pevného podkladu, alebo sutelbkia osadenia ftikov do povrchu chodnika je miniméalne
200 mm, do schodivého stupa 250 mm, aj viac, pdd vysSky zabradlia a vzdialenosti
stipikov, a do stiového podkladu sa riathibkou starého tika. Hbku osadenia kiika na
vyhliadkovych ploSinach, alebo miestach $kyen prevySenim vofi na 250 prip. viac mm.
Ak by bol swovy podklad Strkovity, alebo aj s primesou nanosoaterial v mieste kiika
vybra’ a previes zakladik cca 200 x 200 x 300 mm, ktory sa potomaskuje stou, alebo
Strkom jaskyne. Na miestach sT'kgmi swovymi kameémi zredukovd beton len na take
mnoZstvo, aby obalil kamennutswak st tam viké kamene, a takisto ho po osadefpilsa
zamaskové siou. Mnozstvo dpikov, takto osadzovanych do problematického padikle
jaskyni po celej tkke prehliadkovej trasy je cca 7,5 % z celkovéheétypoSipiky na
ostatnych miestach osadz@édandartnym sposobom, to znamena, Ze déayej a distenej
diery sa nanesie ekologicky pripravok ,Wasserstdffg SIKAFLOOR), osadi sa nerezovy
stipik, vyrovna sa do zvislice, zastabilizuje sa, adosiahnuti predpisanej pevnosti sa na
budl osadzovavrchné madl4, stredné ptley pripadne.

B) NOVY STAV

Oprava prehliadkového chodnika v seberi#zahkompletnd vymenu jestvujacich
ocd’ovych konsStrukcii zabradli. VSetky prvky zabradlmehliadkového chodnika budu
vyhotovené z matnej nerezovej ocele - materiala@&iTN 17 241 péom koncepcia rieSenia
pozostava z dvoch zakladnych konstmgch systémov: A | - Zabradlie je tvorendpgtmi,
hornym madlom a vypibu, ktorG tvoria |, alebo dve vodorovné trubky. Ré@madlo a $pik



tvori trubka o 40,0/3,00 mm vypje z jednej, resp. dvoch trubiek o 28,00/2,00 rfixoyvana
na sipik cez zvar. Madlo je vychylené nad os vyplne obnuty ti. Na GUzkych miestach
(napr. v mieste stlupajuceho schdd)s aby sa zbytme nezuzoval priechodovy profil pre
navstevnikov, bude zabradlie s rovnyiiom.

Tento typ zabradlia je pouzity na vSetkych usékoehliadkovej trasy.
Dalej budi vymenené 2 ipiky pre elektroinStalaciu a 6igov pre elektrické osvetlenie.
Mimo toho budld umiestnené dve ochranné siete artayei vyzdoby. Ochranné siete musia
kopirova existujuci tvar a polohu tak, aby chranili aragowil vyzdobu.

TaktieZ bude vymenené zabradlie v umelom vchoddifiee 53 m, s prevySenim 19
m.

2.2 Projekt nerieSi technické ani vyrobné zariadeia.

2.3  RieSenie dopravy, napojenie na dopravny system.

3 Areal Ochtinskej aragonitovej jaskyne je pnisty zo Statnej cesty 11/526 veducej zo
Stitnika do JelSavy, prostrednictvorgelovej komunikacie. Vstup do jaskyne je cez vstupny
murovany objekt, nasledne cez Upadnu umell choglatrent schodiskom (104 schodov).
Schodisko je uprostred rozdelené na dve sekciagméta vystupna) obevym zabradlim.

2.4 Upravy ploch a priestranstiev - nie st predmeim projektovej dokumentécie.

2.5 Starostlivo$’ o Zivotné prostredie

Stavebnowinnog’ou nedbéjde k poSkodzovaniu zivotného prostredigdaPaystavby
vzniknu odpady, ktoré budu nasledne likvidovane.

KATEGORIZACIA ODPADU ZO STAVEBNEJXINNOSTI.

Pri prevadzani stavby vzniknu nasledovné stavedpédy:

Cislo skupiny a podskupiny Néazov skupiny, podskypin
Kategoria odpadu a druh odpadu
170101 beton - podkladné betony O
170107 zmesi, alebo oddelené zlozky beténu, a obtab

stavebného odpadu, iné ako v 170101 0]
170203 plasty (PVC, obaly zavebnych materialov) O
170504 zemina a kamenivo neobsahujlice nelsagdatky (@]

Odpad, zatriedeny, ako 170101, 170107 a 170564 bdvezeny na skladku odpadu.
Odpad, zatriedeny ako 170203 bude odvezeny a zkemwjnaako recyklovatay. Bude
uloZeny do kontajnerov, ozéenych ako PLASTY. Odevé swéasti zabradli a schodi®udu
odvezené do zbernych surovin ako Zelezny Srot.

2.5  Starostlivost’ 0 bezp€nost’ prace a ochranu zdravia pri praci

Dodavaté stavby je povinny zabezgi€ maximalnu bezpaog’ a ochranu zdravia pri
praci dodrziavanim bezpeostnych predpisov a zakonov najma:

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a a@opin
niektorych zakonov



Vyhlaska . 374/1990 Zb. SUBP SBU o bezpesti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na ptiskgnie a pouzivanie
osobnych ochrannych prostriedkov

Zakon¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsteldpisov a zakon& 570/2005
Z.2.

Nariadenie vlady¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych

Nariadenie vlady. 393/20006 Z.z. o minimalnych poziadavkach natemis bezpénosti a
ochrany zdravia pri praci vo vybuSnom prostredi

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach pri tnej manipulacii s bremenami

Nariadenie vliadyC. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie b&apsti a zdravotného
oznaenia pri praci

Bezpe&nostny predpis SBU pre jaskyte3000/1975

VyhlaSkac. 718/2002 Z.z. na zaistenie be&pesti a ochrany zdravia pri praci a bespesti
technickych zariadeni, gianog’ou od 1.1. 2003.

Nariadeniet. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a @oplnakona. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a o nelegalnom zamestnavani aemerma doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢. 51/1988 Zb. o banske&jnnosti, vybuSninach a o Statnej banskej spraveneni
zadkonowé. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 533&A.z., 577/2007 Z.z.

Zakon¢. 264/1999 Z.z. o technickych pozZiadavkach nabiyoa o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

2.6 RieSenie protikoroznej ochrany podzemnych a nadzenych konStrukcii

Je zabez@ené pouzitim antikor6znej nerezovej ocele.



2.7 Protipoziarne zabezpé&enie stavby

Stavba je s@ag’ou jaskynného systému, kde sa nepredpokladaju enavnhujd
zariadenia poziarnej ochrany z dévodov nejestvijageoziarneho rizika (vihkds kamenné
klenby, skaln& podlahova plocha), ani pozZiarnelWazenia priestoru.

V pripade, Ze pri demolacii, resp. osadzovani gfibbude pouzivany otvoreny ahége
potrebné osobitné povolenie v zmysle B000/1975.
3 Zemné prace

Zemné prace - vytanie, pripadne vyburanie otvorov pre osadenietkokdi zabradli
a nosnych prvkov konstrukcii, budu realizované alrsich, resp. v poloskalnych horninach.

4 Podzemna voda
V danej libke sa podzemnéa voda nenachadza.
5 Zasobovanie vodou
Jaskyia je zasobovana pitnou vodou z vlastného zdroja.
6 Rozvod elektrickej energie
Nie je predmetom PD.
7 Verejné osvetlenie

Jaskyia je osvetlena elektrickymi reflektormi, ktoré si@ predmetom rieSenia PD.



Vyhodnotenie neodstranit®nych nebezpéenstiev a neodstraniténych
ohrozeni pri pracach na
~Rekonstrukcia prehliadkového chodnika
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni®

(8 4 ods. 1 z&kon&. 124/2006 Z. z. o bezgeaosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prpisov)



1. Cag’ kataldgového listu pre mechanické ohrozenie

Pracovisko: Ochtinska aragonitova jasay

Hlavny systém: RekonStrukcia prehliadkového choawikochtinskej aragonitovej jaskyni
Profesia: banik-predak, banik-pomocnik, obslutr@rstch zariadeni

Skupina ohrozeni: Druh ohrozenia Neb&azpstvo Suvisiace predpisy pre
cujuci druh nebezpenstva

Vplyvom dopr. prejdenie - pri doprave
prostriedkov 1 preprave materialu
- pri prdcach mechanizmov

&inkom nekontrol. pad materidlu - skladanie materialu
pohybov telies - pé&Sanie materialu
- ukladanie materialu

pad osbb ri-graci v podzemi
- pri inej pracovn&nnosti
- pri chodzi

2. Popisné&tast’ kataldgového listu pre poznamky

Poznamky: - pracovna inStrukcia pre udrZzbuesduizku strojov
- bezpeénostny predpis
- technologicky postup



Hodnotenie vplyvu prostredia pri pracach ,Rekonstrukcia prehliadkového chodnika
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni*

1. Usporiadanie pracovného miesta Naadnotenia Kormé hodnotenie
- manipulény priestor 0,5 Ua=0,9
- pouzivanie prac. pomocok
- prielfadné a priestorné prac. miesto
- tesné a nezodpovedajuce prac. miesto 1

2. Pracovné prostredie 0,1 Ub=0,4
- osvetlenie
- teplota
- chlad
- vihko 0,5
3. Iné zdaZenia 0,2 Uc=0,3

- vhodné usporiadanie elementov
(obsluha, prisun materialudat

- nevhodné usporiadanie elementov

- telesné z@mzenielahké

- telesné z2amzZenietazkeé

Vyhodnotenie faktoru prostredia:
Vzorec pre vypoet: U=Ua+Ub+Uc
U=0946,0,3=1,6

Vysledna hodnota: u=1,6



Posudenie rizika pri banskej¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdésobom

1. Ugenie moznych $koéd Navrh hodnotenia Kaoivé hodnota
- Urazy, ktoré majiahké nasledky 1 S=5
- Urazy azkymi nasledkami
- Urazy, ktoré maju trvalé nasledky 10

2. Expozicia ohrozenia 1 Ex=15

- datasna expozicia (pohyb strojov, aut)

- asto sa opakujuca expozicia

(nakladanie a vykladanie materialu)

- Casta alebo nepretrzitd expozicia

(vodti vozidiel, strojnici) 2

3. Pravdepodobnésyskytu nehéd 0,5 Va=0,8

(Urazov spojené s faktorom zariad.)

- mala (nedostupntbsebezpénych elementov,
spdahlive, praktické a bezpeé ochranné
zariadenia)

- stredna (kompletné ochranné zariad. v dobrom
stave ale nepraktické, preto su mnohé prac.
pohyby realizované bez ochranného zariad.)

- ve&’ka (chybajuce alebo nedosté&té ochranné
zaradenie, mozné nebespe zasahy p@s
prevadzky stroja)

4. Moznos predch&adzania alebo minimalizovania
Skody 0,5 Ve =0,7
- v’k (Wasnym informovanim oséb je mozné
prechadza Skodam)
- mala (mechanizmus spdsobenia ohrozenia je
rychly a néakany 1

Koneiné hodnotenie faktora zariadenia:
Vzorec pre vypoet: M=Sx ExxVaxVe
M=x8,5x0,8x0,7=4,2

Vysledna hodnota: M=472



Spbsobilog osoby zviadnw’ riziko

1. Kvalifikacia osoby Navrh hodnotenia
- odborne kvalifikovana osoba 10
so skusenéami
- odborne kvalifikovana vzdelana
alebo skusena osoba
- odborne nekvalifikovana vzdelana
nesklsena osoba 0

2. Fyzickeé a psychické faktory 3
- vhodna psychicka spdsobifos
osoby na zodpovedajlcu pracu
- nevhodna psychicka sposobilos
osoby na zodpovedajlicu pracu 0

3. Organizacia prace 5
- formalizujuci a pouzity pracovny prikaz
(podnikovy prikaz, predpis, ktory
bezpéne zadinkuje)
- formalizujuci, ale nie vZdy pouzity
pracovny prikaz (podnikovy prikaz,
predpis, ktory bezpree nezatinkuje) 0
- neformalizujuci, nepouzitey pracovny
prikaz (podnikovy prikaz, predpis,
ktory je nedinny

Hodnotenie faktoru osoba:

Vzorec pre vypoet: P=Q¢+0O
M=+2+4=15

Vysledna hodnota: P=15

Vypocet rizika:

Vzorec pre vypoet: R=MxU - P x (M/30)
Ri2,x1,6-15x30
72 -2,1
Ri:62

Rozsah vyslednej hodnoty: 0 az 60

Kéné hodnota

Q=9
=2
O=4



Zaver a hodnotenie

Vzitadom k doporéenej hranici hodnoty akceptovétesti rizika (0 - 10) je mozné
konStatové, Ze posudenim rizik pri pracach na rekonStrukeehppadkového chodnika
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa zistilo, Zeikd vzniknuté pri pracach je prijdm® a
adekvatne zodpoveda banskapnosti acinnosti vykonavanej banskym spésobom. Rod
tvorcu komplexnej metddy hodnotenia nebé&gpstiev je akceptovana hranica prifaiesti
rizika menej ako 15.

Toto individualne zvySenie hranice je podmienené:
- systémom kvality
- vysokej technologickej discipliny
- vysokou kvalifikovanoou zamestnancov
- pravidelnymi Skoleniami o bez§mosti prace a prevadzky
- vysokej miere mechanizacie
Tieto vSetky faktory vo ¥ahu k vysokému environmentalnemuazeniu prostredia
vplyvaju na posun hranice prijdteého rizika k hodnote 15.

5
15
30
posudené riziko
pri pracach hcanakceptovatimosti
rizika

Hodnotenie rizika bolo vypracované v sulade s maioiVSS a vzBadom na vyslednu
hodnotu postauju bezné opatrenia na minimalizaciu rizik, uvedet@émto hodnoteni.

V Rozjave 18.10.2012

Vypracoval: Ing. Marian Bactak



