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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje

Nézov stavby: Stabilizacia svahu vo vstupnej Casti
Dobsinskej 'adovej jaskyne

Miesto stavby: Dobsinska 'adova jaskyna

Investor: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky,
Sprava slovenskych jaskyn, Liptovsky Mikulas

Okres: Roznava

Kraj: Kosicky

Autor: Ing. Marian Bachndk — ENVEX, RoZnava
Zodpovedny projektant: Pavol Gadus

Datum: 31.8.2011

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu

Narodna prirodna pamiatka DobSinska 'adova jaskyiia sa nachadza v Narodnom parku
Slovensky raj, v Spissko - gemerskom krase. Lezi v katastralnom tzemi Dobsina, okres
Roznava.

Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duéa v nadmorskej vyske 969 m n. m.
Dobsinska l'adova jaskyna je vytvorenda v druhohornych strednotriasovych svetlych
steinalmskych a wettersteinskych vapencoch.

3. Clenenie stavby na prevadzkové subory a objekty
Stavba bude tvorit’ jeden prevadzkovy subor aj jeden stavebny objekt.
4. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolie a stivisiace investicie
Stavba nema naroky na suvisiace investicie ani ¢asové vizby na okolitll vystavbu.

5. PrehPad prevadzkovatelov a uzivatel’ov

Prevadzkovatelom a uZzivatelom stavby je Statna ochrana prirody SR - Sprava
slovenskych jaskyn, Liptovsky Mikulas.

6. Lehota vystavby v mesiacoch
- predpokladany zaciatok stavebnych prac: 10/2012

- predpokladané ukoncenie stavebnych prac:  04/2013
- lehota vystavby 7 mesiacov



1. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky

Po realizacii nie je potrebné postupné uvadzanie Casti stavby do prevadzky, predcasné
uzivanie stavby, ani skuSobna prevadzka tejto nezavislej Casti.
8. Celkové naklady stavby

St uvedené v rozpocte.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika uzemia stavby

Oblast’ Dobsinskej Ladovej Jaskyne tvori rozsiahla kotlina, vymodelovand er6znou
¢innostou Hnilca a jeho pritokov, pricom Ostra skala pri severozdpadnom okraji hodnoteného
uzemia tvori krasovy ostrovny vrch.

Lokalita sa nachadza v hypsografickom intervale 850 az 890 m n. m.

Vchod do Dobsinskej l'adovej jaskyne sa nachddza v nadmorskej vyske 969 m n. m.,
na severnom svahu vrchu Duca, nad obcou Stratena v k.a. Dobsina, okres Roznava, v
Narodnej prirodnej rezervacii Stratend na uzemi Narodného parku Slovensky raj.

Klimatické pomery

Teplotné pomery

Priemerné mesaéné a roéné teploty vzduchu (°C) Tab. ¢. 1

Mesiac | Il. Il V. \% VI. | VII. | VIII. | IX. X. XIl. | XII. | Rok

Dobsinska -62|-47|-13| 44 | 96 | 12,7 | 14,7 | 140 | 105 | 57 | 05 | -34 | 4,7
L. Jaskyna

Hodnotené uzemie patri do mierne chladnej oblasti vrchovinového typu. Priemerné
teploty za obdobie 1931 — 1960 v januari st -5° az -6 °C, v juli 12 az 16 °C.

Zrazkové pomery

Priemerné ro¢né zrazky su v rozmedzi 800 — 950 mm/rok. Priemerny datum prvého a
posledného dna so snehovou pokryvkou je 15. november a 1. april. Snehova pokryvka
dosahuje priemern hrubku 26 — 36 cm (v obdobi kulminacie) a priemernt maximalnu vysku
60 —75cm.

Priemerné mesa¢né a ro¢né uhrny zrazok (mm) Tab. & 2

Mesiac | Il. Il V. \Y VI. | VII. | VI | IX. X. XI. | XII. | Rok

Dobsinska 45 48 52 60 | 111 | 133 | 118 | 109 | 67 70 81 60 | 954
L. Jaskyna

1.1  Zhodnotenie polohy a stavbu staveniska

Dobsinska I'adova jaskyna je genetickou sucastou systému Stratenskej jaskyne, ktory
vytvorili paleotoky Hnilca a Tiesiiav v piatich vyvojovych urovniach a dvoch horizontoch.
Koncom tretohdr a v starSich Stvrtohoréach tvorili jednu stvisla jaskyiu, tito bola neskor
rozdelend zratenim v priestore prepadliska Duca.

Dobginska ladova jaskyha dosahuje dizku 1 483 m a vertikalne rozpitie je 112 m.
Spristupnenych je 475 m s prevySenim 43 m. Hlavnl Cast' jaskyne predstavuje obrovska
dutina klesajtica od vchodu do hibky 70 m. Vznikla &iastoénym preborenim skalnych pilierov.
V sti€asnosti je z vicsej Casti vyplnena 'adom.
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1.2  Zdévodnenie technickych prac

V jarnych a letnych mesiacoch za teplého pocasia sa topi 'ad vo vstupnom priestore,
na lade je napadand kamennd sut, ktora tla¢i l'adové podloZie do vnutra jaskyne. Zaroveii
tlakom ohrozuje prehliadkovi trasu. Stara drevena bariéra je z Casti poskodena (hnilobou), je
nevyhovujica. Moze dojst’ k prelomeniu stojky a zosuvu 'adovej a kamennej sute.



1.3  Pripravy pre vystavbu

Pre zacatie prac nie je potrebné uvolnit’ prilahlé pozemky. Potrebné je zdemontovat
poskodené drevené zabezpecenie, napadany material t.j. ladovi a kamennt sut’, vynosit’ ju z
jaskyne na povrch.

2. Technické rieSenie zabezpecenia stability vstupnej casti
Dobsinskej Padovej jaskyne

Stabilizacné bariéry PBI1 a7 PB3

Pred demontazou staré¢ho dreven¢ho zabezpecCenia je potrebné vykopat a vyniest’ z
jaskyne skalnii a l'adovl sut, ktord tla¢i na povodné zabezpeCenie. Vykopy je potrebné
realizovat’ pred povodnou bariérou, a to po celej dizke.

Vykopmi sa vytvori pracovny priestor na demontéz starej bariéry a montaz nove;.

Po demontézi bariér sa vyty¢i smer nového zabezpecenia a v smere sa vykope zapazeny rigol
az po pevnii skalu, §irky 1 m a predpokladanej hibky 1 m.

Na dne rigolu sa osadi profilové Zelezo tvaru U $irky 200 mm po celej dizke buduce;
bariéry. Toto profilové Zelezo sa do pevnej skaly ukotvi svornikmi @ 20 mm, dizky 500 mm,
ktoré budu zalepené lepiacou Zivicnou ampulou. Svorniky buda osadené vo vzdialenosti 1 m
od seba.

Na pravej strane schodiska v smere vstupu, pre bariéru PB1 bude potrebné realizovat
vykop dizky 12 m, $irky 2 m, vyska vykopu 2,7 m, ktory bude musiet’ byt doasne zapaZeny.
Objem vykopu pri bariére PB1 je 54 m®,

Potom bude potrebné postavit’ pevné leSenie, z ktorého sa do stropu jaskyne zavftaja
svorniky @ 20 mm, dizky 0,5 m, ktoré budi upevnené lepiacou Ziviénou ampulou. Na
svorniky sa osadia tchyty z profilového Zeleza - jokel.

Medzi vrchny tchyt a spodné profilové zelezo tvaru U sa ulozi ocelovy jokel o
rozmeroch 80 x 160 mm o hrabke 5 mm. Po uloZeni prieCnych stojok sa rigol zaladni,
pripadne zasype sutou do vysky zal'adnenia.

Medzi tchyty v strope a spodnym profilovym zelezom sa ulozia Zelezné stojky. Vyska

stojky smerom od Zl'abu: 2ks—-6,0m
1ks—-3,5m
3ks—-50m

Za postavené stojky sa ulozia jedl'ové forsSty, ktoré buda ulozené nad sebou podla
potreby az po strop jaskyne, ¢im sa zamedzi posunu sute a prideniu teplého vzduchu do
jaskyne. Plocha paZenia 60 m®.

Pre zastabilizovanie a zal'adnenie pravej strany vstupu do jaskyne je potrebné zhotovit’
dve docasné bariéry PB2 a PB3, ktoré¢ budu zadrziavat’ a zvySovat’ hrabku l'adu.

Bariéra PB2 bude zhotovena z jedlovych hranolov rozmerov 0,1 x 0,1 x 1,5 m
osadenych do l'adu 0,7 m, vo vzdialenosti 2 m od seba, vyska bariéry 0,8 m bude zhotovena
z jedl’g)V}'Ich for$ien upevnenych na stipikoch z hranolov. Dika bariéry 8,5 m, plocha paZenia
6,8 m".

Bariéra PB3 bude zhotovena takisto z jedlovych hranolov a jedlovych forSien, vyska
bariéry 0,8 m, dizka bariéry 10 m, plocha paZenia 8 m®.



Stabilizacné bariéry LB1 aZ LB3

Pred demontazou starého dreveného zabezpecenia bude opdt potrebné vykopat
a vyniest’ z jaskyne skalnu a l'adovu sut, ktora tlaci na povodné zabezpeCenie. Vykopy je
potrebné realizovat pred pdvodnou bariérou, a to po celej dizke.

Vykopmi sa vytvori pracovny priestor na demontaz starej bariéry a montaz nove;.

Po demontézi bariér sa vytyci smer nového zabezpecenia a v smere sa vykope zapazeny rigol
az po pevnii skalu, $irky 1 m a predpokladanej hibky 1 m.

Na dne rigolu sa osadi profilové Zelezo tvaru U $irky 200 mm po celej dizke buduce;
bariéry. Toto profilové Zelezo sa do pevnej skaly ukotvi svornikmi @ 20 mm, dizky 500 mm,
ktoré budi zalepené lepiacou zivicnou ampulou. Svorniky budu osadené vo vzdialenosti 1 m
od seba.

Na lavej strane schodiska v smere vstupu, pre bariéru LBI1 bude potrebné realizovat’
vykop dizky 15 m, irky 2 m, vyska vykopu 3,7 m, ktory bude musiet’ byt do¢asne zapaZeny.
Objem vykopu pri bariére LB1 je 111 m®,

Potom bude potrebné postavit’ pevné leSenie, z ktorého sa do stropu jaskyne zavftaju
svorniky @ 20 mm, dizky 0,5 m, ktoré budi upevnené lepiacou Ziviénou ampulou. Na
svorniky sa osadia uchyty z profilového zeleza - jokel.

Medzi vrchny uchyt a spodné profilové Zelezo tvaru U sa uloZi ocelovy jokel o
rozmeroch 80 x 160 mm o hrabke 5 mm.

Uchyty sa umiestnia v strope jaskyne 2 m od seba kolmo nad profilovym Zelezom
tvaru U vo vykopanom rigole.

Po uloZeni auchyteni profilového Zeleza na svorniky na dne vykopu a montaZi
uchytov v strope jaskyne sa uloZia Zelezné stojky profilu jokel 80 x 160 mm hrabky 5 mm
medzi uchyty a profilové zelezo.

Vyska stojky pozdiz zZlabu 2 ks -5m

stojky kolmo na schodisko 2 ks—5m

1ks—4m
3ks—3m

Dizka bariéry bude 3 m subezne so schodiskom, kolmo na schodisko 12 m.

Vykopany rigol sa zal'adni. K takto spevnenym stojkam sa ulozia jedl'ové forsty podla
potreby aZ po strop jaskyne o ploche 65 m?.

Za forsty sa priebezne nasype l'adova sut’, ktora po zamrznuti spevni celi bariéru.

Dalej je potrebné vymenit’ forsty na uz existujucej bariére LB2 v dizke 16 m a vyske
1,6 m, plocha pazenia 25,6 m?.

2Takisto sa vymenia forsty v bariére LB3 v dizke 12 m a vyske 1,2 m, plocha paZenia
14,4 m".

Drevené Zlaby

Dalej je potrebné vymenit’ drevené zl'aby, ktoré su ulozené vedl'a vstupného schodiska
po lavej pravej strane.

Dreveny iPab PZ po pravej strane schodiska tvaru V, so stranami 80/40 cm je
potrebné zdemontovat’ a namiesto neho osadit’ novy. Bude vytvoreny spojenim jedlovych
forsien, v povodnej dizke 10 m, s jeho ulozenim na spodok jaskyne na jedlovych hranoloch
rozmerov 10 x 10 x 150 cm.

Dreveny #Pab LZ po l'avej strane schodiska je prehnity a nefunkény, preto je potrebné
ho demontovat’ a osadit’ novy. Bude vytvoreny spojenim jedlovych forsien, v povodnej dizke
12 m, s jeho uloZenim na spodok jaskyne na jedlovych hranoloch rozmerov 10 x 10 x 150
cm.



Obr. ¢. 2 Lava bariéra LB3 (stucasny stav)

Zasypy prepadlisk

V Tavej ¢asti vstupu do jaskyne je otvorena jama hlboka 3 m, dizky 11 m, irky 3 m.

Toto prepadlisko je potrebné zabezpeéit' prekrytim LZ. Do skalnej steny sa vyhibia
hniezda rozmerov 30 x 30 cm a hibky 30 cm na uloZenie ocel'ového profilu tvaru | vysky 160
mm, dizky 4 m. Vzdialenost’ uloZenia nosnych ocelovych profilov bude v rozostupe 1 m od
seba po celej dizke. Druhy koniec profilového Zeleza sa ulozi na betonovy zaklad sirky 50
cm, 1 m hibky a dizky 11 m. Takto vyhotoveny rost sa prekryje betonovymi pazinami, na
ktoré sa nasype kamenna drt’ tak, aby konfigurovala s okolitym prostredim.

V pravej Casti vstupu je potrebné zasypat na ploche cca 5 x 5 m prepadnuté cCasti
povrchu, ktoré vznikli vytopenim 'adu v kamenno l'adovej suti.
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Obr. ¢. 4 Lavy zasyp LZ (sucasny stav) Obr. ¢. 5 Lavy ésyp Z (sucasny stav)
2.1  Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technického zariadenia

V projekte nie st navrhované ani rieSené technické zariadenia na vykon prac v jaskyni
ani na dopravu materialu v podzemi.
2.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Je potrebné, aby prace vykonavali organizacie a firmy, ktoré maju na konkrétny druh
prace opravnenie.



Je potrebné, aby sa organizécie a firmy riadili znenim nasledovnych vyhlasok a nariadeni:

- Zakon €. 51/1988 Zb. v zneni neskorSich predpisov,

- Zakon ¢. 44/1988 Zb. o ochrane nerastného bohatstva,

- Zékon ¢. 124/2006 Z.z. v platnom zneni zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri préci, v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlagka SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach,

- Vyhlagka SUBP &. 21/1989 a savisiace predpisy,

- Vyhlaska Ministerstva prace a socidlnych veci a rodiny SR ¢. 718/2002 Z.z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

- Nariadenie vlady SR €. 115/2006 Z.z. v platnom zneni o minimalnych
zdravotnych a bezpe¢nostnych poziadaviek na ochranu zamestnancov pred
rizikom suvisiacim z expozicie hluku,

- Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenom,

- Nariadenie vlady SR €. 416/205 Z.z. o minimalnych zdravotnych
a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikom
stivisiacim z expozicie vibraciami.

2.3  Protipoziarne zabezpecenie stavby

Stavba je sucCastou jaskynného systému, kde sa nepredpokladaju ani nenavrhuji
zariadenia poziarnej ochrany z dévodov nejestvujuceho poziarneho rizika /vlhkost’, kamenné
a l'adov¢ klenby, ocelova a 'adova podlahova plocha/, ani poziarneho zataZzenia priestoru.
3. Podzemna voda

V rieSenom priestore sa nevyskytuje zdroj podzemnej vody.

4. Rozvod elektrickej energie

Napojenie na elektricki energiu je mozné priamo zrozvadzaca vo vstupnej casti

jaskyne.



Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpecenstiev a neodstraniteP’nych
ohrozeni pri pracach na
»Stabilizacii svahu vo vstupnej ¢asti DobSinskej Padovej jaskyne*

(§ 4 ods. 1 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)



1. Cast’ katalégového listu pre mechanické ohrozenie

Pracovisko: Dobsinska 'adova jaskyna

Hlavny systém: Stabilizacia svahu vo vstupnej ¢asti Dobsinskej 'adovej jaskyne
Profesia: banik - predak, banik - pomocnik, obsluha strojnych zariadeni

Skupina ohrozeni: Druh ohrozenia Nebezpecenstvo Suvisiace predpisy pre

urcujuci druh
nebezpecenstva

Vplyvom dopr. prejdenie - pri doprave
prostriedkov - pri preprave materialu
- pri pracach mechanizmov

Utinkom nekontrol. pad materialu - skladanie materialu
pohybov telies - prenasanie materialu
- ukladanie materialu

P4ad os6b - pri praci v podzemi
- pri inej pracovnej ¢innosti
- pri chodzi

2. Popisna cast’ katalégového listu pre poznamky

Poznamky: - pracovnd inStrukcia pre udrzbu a prevadzku strojov
- bezpecnostny predpis
- technologicky postup



Hodnotenie vplyvu prostredia pri pracach ,,Stabilizacia svahu vo vstupnej ¢asti
Dobsinskej Padovej jaskyne*

1. Usporiadanie pracovného miesta Névrh hodnotenia Konec¢né hodnotenie
- manipulacny priestor 0,5 Ua=0,9
- pouzivanie prac. pomocok
- prichl'adné a priestorné prac. miesto

- tesné a nezodpovedajlice prac. miesto 1
2. Pracovné prostredie 0,1 Ub=0,4
- osvetlenie
- teplota
- chlad
- vlhko 0,5
3. Iné zat’aZenia 0,2 Uc=0,3

- vhodné usporiadanie elementov
(obsluha, prisun materialu, atd’.)

- nevhodné usporiadanie elementov

- telesné zat'azenie 'ahké

- telesné zat'azenie tazké

Vyhodnotenie faktoru prostredia:
Vzorec pre vypocet: U=Ua+Ub+ Uc
Uu=09+04+0,3=16

Vysledna hodnota: U=1,6



Postdenie rizika pri banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom

1. Ur¢enie moznych skod Névrh hodnotenia Konec¢na hodnota
- urazy, ktoré maju 'ahké nasledky 1 S=5
- Urazy s tazkymi nasledkami
- urazy, ktoré maju trvalé nasledky 10

2. Expozicia ohrozenia 1 Ex=1,5

- doc¢asna expozicia (pohyb strojov, aut)

- Casto sa opakujlica expozicia

(nakladanie a vykladanie materialu)

- Casté alebo nepretrzita expozicia

(vodici vozidiel, strojnici) 2

3. Pravdepodobnost’ vyskytu nehod 0,5 Va=0,8

(trazov spojené s faktorom zariad.)

- mala (nedostupnost’ nebezpecnych elementov,
spol’ahlivé, praktické a bezpecné ochranné
zariadenia)

- stredna (kompletné ochranné zariad. v dobrom
stave ale nepraktické, preto st mnohé prac.
pohyby realizované bez ochranného zariad.)

- vel’kd (chybajice alebo nedostato¢né ochranné
zaradenie, mozné nebezpecné zasahy pocas
prevadzky stroja)

4. Moznost’ predchddzania alebo minimalizovania
Skody 0,5 Ve=0,7
- vel’kd (v€asnym informovanim oséb je mozné
prechadzat Skodam)
- mald (mechanizmus spdsobenia ohrozenia je
rychly a necakany 1

Kone¢né hodnotenie faktora zariadenia:
Vzorec pre vypocet: M=SxExxVax Ve
M=5x15x0,8x0,7=4,2

Vysledna hodnota: M=42



Sposobilost’ osoby zvladnut’ riziko

1. Kvalifikacia osoby
- odborne kvalifikovana osoba
so skusenost'ami
- odborne kvalifikovana vzdelana
alebo skuisena osoba
- odborne nekvalifikovana vzdelana
neskuisena osoba

2. Fyzické a psychické faktory
- vhodna psychicka sposobilost’
osoby na zodpovedajicu pracu
- nevhodna psychicka sposobilost’
osoby na zodpovedajicu pracu

3. Organizacia prace

- formalizujuci a pouzity pracovny prikaz

(podnikovy prikaz, predpis, ktory
bezpecne zaltcinkuje)

- formalizujuci, ale nie vzdy pouzity
pracovny prikaz (podnikovy prikaz,

predpis, ktory bezpecne nezatc€inkuje)
- neformalizujtci, nepouzite'ny pracovny

prikaz (podnikovy prikaz, predpis,
ktory je neucinny

Hodnotenie faktoru osoba:

Vzorec pre vypocet: P=Q+¢+0O

Navrh hodnotenia
10

P=9+2+4=15

Vysledna hodnota: P=15

Vypocet rizika:

Vzorec pre vypocet: R=MxU - P x (M/30)

4,2

R=42x1,6-15x30

R=6,72-2,1

R=4,62

Rozsah vyslednej hodnoty: 0 az 60

Konec¢na hodnota

Q=9
0=2
0=4



Zaver a hodnotenie

Vzhl'adom k doporucenej hranici hodnoty akceptovatelnosti rizika (0 - 10) je mozné
konstatovat,, ze postdenim rizik pri pracach na zabezpeceni vstupu do Dobsinskej I'adovej
jaskyne sa zistilo, Ze riziko vzniknuté pri pracach je prijatel'né a adekvatne zodpoveda banske;j
¢innosti a cCinnosti vykonavanej banskym spdosobom. Podla tvorcu komplexnej metody
hodnotenia nebezpecenstiev je akceptovana hranica prijatel'nosti rizika menej ako 15.

Toto individualne zvySenie hranice je podmienené:
- systémom kvality
- vysokej technologickej discipliny
- vysokou kvalifikovanostou zamestnancov
- pravidelnymi Skoleniami o bezpecnosti prace a prevadzky
- vysokej miere mechanizécie
Tieto vSetky faktory vo vztahu k vysokému enviromentdlnemu zat'aZeniu prostredia
vplyvaju na posun hranice prijatelného rizika k hodnote 15.

15

30

posudené riziko
pri pracach hranica akceptovatel'nosti
rizika

Hodnotenie rizika bolo vypracované v sulade s metédou IVSS a vzhladom na
vysledni hodnotu postaCuji bezné opatrenia na minimalizaciu rizik, uvedené v tomto
hodnoteni.

V Roznave 25.08.2011

Vypracoval: Pavol Gadu$



