

**Zmluva o dielo číslo 01/12/2009  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**A. Zmluvné strany:**

A.1. Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  
sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica  
zastúpený: Ing. Ján Mizerák, riaditeľ  
osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Brnák  
- vo veciach technických: Ing. Róbert Trnka  
telefón/fax, e-mail: 048/4722026, 4722036, [peter.brnak@sopsr.sk](mailto:peter.brnak@sopsr.sk)  
IČO: 17058520  
DIČ: 2021526188  
IČ DPH: SK2021526188  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000315370/8180  
(d ďalej len „objednávateľ“)

A.2. Zhotoviteľ: František Kudiak STASMO  
sídlo: Oravská Polhora 848, 209 47  
zastúpený: František Kudiak, majiteľ firmy  
osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: František Kudiak, majiteľ firmy  
- vo veciach technických: František Kudiak, majiteľ firmy  
telefón/fax, e-mail: 0903517074 [stasmo@orava.sk](mailto:stasmo@orava.sk)  
IČO: 30538688  
DIČ:  
IČ DPH: SK1020466964  
bankové spojenie: VÚB, a.s. Dolný Kubín  
číslo účtu: 460245332/0200  
zápis v Obchodnom registri:  
(d ďalej len „zhotoviteľ“)

**B. Predmet zmluvy:**

- B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu „Náučný chodník Slaná voda – Babia hora, rekonštrukcia“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) podľa Štúdie vypracovanej v novembri 2008 zodpovedným projektantom Ing. Grékom a Ing. Kubasákom, Lesy Slovenskej republiky š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, projekčná kancelária Žilina, Predmestská 68, stavba : Náučný chodník Slaná voda – Babia hora
- B.2. Stavba zahŕňa predovšetkým :
- Chodník od zastávky č. 11 po zastávku č. 13 v celkovej dĺžke 1200 metrov, z toho 250 metrov kamennej dlažby a 100 metrov štrkodry medzi zastávkami č.11 a 12, 120 metrov kamenných schodov a 250 metrov kamennej dlažby medzi zastávkami č. 12 a 13; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou (oprava) na zastávke č. 11.
  - Chodník medzi zastávkami č. 9 a 11 v celkovej dĺžke 1600 metrov, z toho 850 metrov kamennej dlažby medzi zastávkami č. 9 a 10, 150 metrov spevnenie štrkodrovou a 150 metrov kamennou dlažbou medzi zastávkami č. 10 a 11; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávke č. 9 a č. 10.
  - Chodník medzi zastávkami č. 5 až 9 v celkovej dĺžke cca 4 400 metrov, z toho úprava chodníka štrkodrovou v dĺžke 450 metrov medzi zastávkami č. 7 a 8, úprava chodníka štrkodrovou v dĺžke 250 metrov medzi zastávkami č. 8 a 9; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávkach č. 5,6,7,8.
  - Chodník od zastávky č. 1 (vstup) po zastávku č. 5, v celkovej dĺžke 2600 metrov, z toho drevený podvalový chodník (drevená mostovka) medzi zastávkami č. 2 až 4 v dĺžke 600 metrov; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávke č.1 a č. 2, drevené terasy (3x3m) na zastávkach č. 3 a 4.

- B.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku D. podľa platných podmienok upravených v článku E. tejto zmluvy o dielo a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- B.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými objednávatelom.
- B.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.

### C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska ..... 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác ..... 04/2010
- ukončenie prác..... do 31.10.2011
- uvoľnenie staveniska ..... do 7 dní po odovzdaní stavby objednávatelovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávatel'a,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

### D. Zmluvná cena

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby prác, okrem prípadov uvedených v ods. D.1.

Uvedená cena je v zmysle ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom ako súčasť ponuky v súťaži realizovanej postupom podprahovej zákazky na uskutočnenie prác vyhlásenej objednávatelom v súlade s § 99 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena je uvedená v členení:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| • <b>cena diela bez DPH</b> | <b>194 391,09 eur</b> |
| • <b>19% DPH</b>            | <b>36 934,31 eur</b>  |
| • <b>cena diela s DPH</b>   | <b>231 325,40 eur</b> |

**Slovom : Stodevät'desiat'styritisícristodevät'desiatjeden eur a deväť centov**

Cena diela vyjadrená s presnosťou na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer vyjadreného s presnosťou na dve desatinné miesta a štúdie tým, že všetky dočasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.

Jednotlivé položky výkazov výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

**V cene diela je zahrnutá dodávka a osadenie informačnej tabule.**

Objektívizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

- D.1. K zmene ceny môže dôjsť:
- D.1.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, písomne schváleným štatutárnym orgánom objednávateľa
- D.1.2. pri zmene technického riešenia, písomne schválenej štatutárnym orgánom objednávateľa
- D.1.3. pri zmene zákonnej sadzby DPH
- D.2. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- D.3. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia zmluvy o dielo bude nasledovný:
- D.3.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, stavebným dozorom objednávateľa a inými účastníkmi výstavby.
- D.3.2. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
  - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
  - položkový odpočet ceny menej prác zaokrúhlený s presnosťou na dve desatinné miesta
  - sprievodnú správu
  - kópiu zápisu zo stavebného denníka
  - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- D.3.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich projektovému manažérovi a objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu :
- s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov
  - s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
- D.3.4. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.
- D.3.5. V prílohe dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s c :načením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov a cenu spolu.
- D.3.6. Objávateľom potvrdený dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúci sa ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatneniu ceny naviac prác vo faktúre.
- D.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
- D.5. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri splnení svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- D.6. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez dopredu daného písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa. V prípade takejto realizácie prác nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

## **E. Platobné podmienky**

- E.1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
- E.2. Úhrada nákladov za práce sa bude realizovať faktúrami doloženými zisťovacími protokolmi (súpismi vykonaných prác) odsúhlasenými projektovým manažérom podľa realizovaných častí uvedených v F.1.1.
- E.3. Zisťovací protokol (súpis vykonaných prác) je potrebné predložiť v písomnej aj elektronickej forme (Microsoft Excel).
- E.4. Faktúra bude uhradená po odkontrolovaní vykonaných prác oprávnenými zástupcami objednávateľa a oprávnenými zástupcami Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr do 5 dní od pripísania finančných prostriedkov ňou poskytnutých.

- E.5. Faktúry budú predkladané v 6 vyhotoveniach vždy do 5 dní po realizácii niektorej z častí projektového manažérovi na odsúhlasenie. Projektový manažér faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie do 5 dní.
- E.6. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konečná suma vo faktúre bude uvedená s presnosťou na dve desatinné miesta.
- E.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.
- E.8. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od jej doručenia na adresu : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. č. 408, 029 01 Námestovo
- E.9. Uznatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

## **F. Dodacie podmienky**

### **F.1. Odovzdanie staveniska:**

#### **F.1.1 Stavenisko sa bude odovzdávať a preberať po častiach :**

1. časť : Chodník od zastávky č. 11 po zastávku č. 13 v celkovej dĺžke 1200 metrov, z toho 250 metrov kamennej dlažby a 100 metrov štrkodrvy medzi zastávkami č. 11 a 12, 120 metrov kamenných schodov a 250 metrov kamennej dlažby medzi zastávkami č. 12 a 13; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou (oprava) na zastávke č. 11.
2. časť : Chodník medzi zastávkami č. 9 a 11 v celkovej dĺžke 1600 metrov, z toho 850 metrov kamennej dlažby medzi zastávkami č. 9 a 10, 150 metrov spevnenie štrkodrvou a 150 metrov kamennou dlažbou medzi zastávkami č. 10 a 11; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávke č. 9 a č. 10.
3. časť : Chodník medzi zastávkami č. 5 až 9 v celkovej dĺžke cca 4 400 metrov, z toho úprava chodníka štrkodrvou v dĺžke 450 metrov medzi zastávkami č. 7 a 8, úprava chodníka štrkodrvou v dĺžke 250 metrov medzi zastávkami č. 8 a 9; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávkach č. 5, 6, 7, 8.
4. časť : Chodník od zastávky č. 1 (vstup) po zastávku č. 5, v celkovej dĺžke 2600 metrov, z toho drevený podvalový chodník (drevená mostovka) medzi zastávkami č. 2 až 4 v dĺžke 600 metrov; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávke č. 1 a č. 2, drevené terasy (3x3m) na zastávkach č. 3 a 4.

#### **F.1.2 Úspešný uchádzač stanoví v harmonograme poradie, v akom sa budú jednotlivé časti realizovať v závislosti od poveternostných podmienok, technických možností, atď.**

### **F.2. Realizácia:**

- F.2.1 Do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie projektovému manažérovi upresnený harmonogram prác, časový plán a finančný plán. Tieto dokumenty bude zhotoviteľ aktualizovať.
- F.2.2 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na komunikáciách, po ktorých sa budú dovážať alebo odvážať stavebné materiály, konštrukcie, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- F.2.3 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby stavenisko zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb, a to na vlastné náklady.
- F.2.4 Po termíne odovzdania a prevzatia časti stavby musí zhotoviteľ v lehote do 7 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
- F.2.5 Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifiká, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o požiarnej ochrane, hygienické predpisy, slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- F.2.6 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu projektového manažéra.

- F.2.7 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb.
- F.2.8 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- F.2.9. Projektový manažér je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

#### **F.3. Stavebný denník:**

- F.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v jednom originálnom vyhotovení. Stavebný denník bude vedený zjednodušenou formou. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od štúdie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- F.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci a projektový manažér.
- F.3.3. Záznamy je potrebné vykonávať v čase realizácie prác jeden krát týždenne.

#### **F.4. Odovzdanie stavby:**

- F.4.1 Dielo sa bude odovzdávať po častiach podľa F.1.
- F.4.2 Dielo sa bude považovať za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- F.4.3. Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- F.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude stavba alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- F.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
  - stavebný denník
- F.4.6. Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.

#### **G. Zodpovednosť za spôsobené škody**

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

#### **H. Zodpovednosť za vady a záruky**

- H.1. Zhotoviteľ zaručuje, že zmluvne dohodnuté vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdávaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
- H.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
- H.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

#### **I. Zmluvné pokuty**

- I.1. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny diela vrátane DPH za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- I.2. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd v termíne určenom objednávateľom je 150 eur (slovom: Stopäťdesiat eur) jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa,

kedy budú vady odstránené. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

- I.4. Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote si môže zhotoviteľ uplatniť vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- I.5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

#### **J. Riešenie sporov**

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
  - a) zmluva o dielo
  - b) súťažná ponuka (vrátane návrhu ceny)
  - c) technické špecifikácie prác.
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- J.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy o dielo.

#### **K. Ostatné povinnosti**

- K.1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vykonanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami verejného obstarávateľa a oprávnenými osobami Ministerstva životného prostredia ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **L. Odstúpenie od zmluvy**

- L.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- L.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných podmienok a dodávok.
- L.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- L.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
  - Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
  - Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- L.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým
  - nekvalitné vykonanie prác
  - nekvalitné dodávky výrobkov
- L.6. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteľ nárokovat primeranú úhradu za vybudované zariadenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- L.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- L.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- L.9. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

- L.10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

#### **M. Záverečné ustanovenia**


- M.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- M.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- M.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- M.4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom.
- M.5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- M.6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- ocenený výkaz výmer zo dňa 20.11.2009
  - finančný a časový harmonogram prác.

V Banskej Bystrici dňa 12.2.2010


v Oravскеj Polhorej dňa 8.2.2010

Za objednávatela:

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Mizerák  
riaditeľ



František Kudiak  
majiteľ firmy

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                        |            |                |
|----------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| Názov stavby   | Naučný chodník Staná voda - Babia Hora | JKSO       |                |
| Názov objektu  |                                        | ECO        |                |
| Typ časti      |                                        | Miesto     | Oravský Farár  |
| Objednávateľ   | Štátna ochrana prírody SR              | IČO        | IČ DPH         |
| Projektant     |                                        | 17058520   |                |
| Ustanoviteľ    | František Kudák - STASMO               | 30538683   | SK: 1020436138 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                              | Dňa        |                |
|                | František Hrubjak                      | 20.11.2008 |                |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

|                                 |         |                            |                   |                                       |                    |
|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>A</b> Základné rozp. náklady |         | <b>B</b> Doplnkové náklady |                   | <b>C</b> Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |
| 13                              | Dodávky | 13                         | Práca nadčas      | 13                                    | Zariad. staveniska |
|                                 | Montáž  | 9                          | Bez pevnej podl.  | 14                                    | Mimostav. doprava  |
| 13.1                            | Dodávky | 10                         | Kultúrna pamiatka | 15                                    | Územné vplyvy      |
|                                 | Montáž  | 11                         |                   | 16                                    | Prevádzkové vplyvy |
| 13.2                            | Dodávky |                            |                   | 17                                    | Ostatné            |
|                                 | Montáž  |                            |                   | 18                                    | V.F.N z rozpočtu   |
| 13.3                            |         | 12                         | DN (r. 8-11)      | 19                                    | VRN (r. 13-18)     |
|                                 |         | 21                         | Kompi. činnosť    | 22                                    | Ostatné náklady    |
| 13.4                            |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.5                            |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.6                            |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.7                            |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.8                            |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.9                            |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.10                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.11                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.12                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.13                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.14                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.15                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.16                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.17                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.18                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.19                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.20                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.21                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.22                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.23                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.24                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.25                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.26                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.27                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.28                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.29                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.30                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.31                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.32                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.33                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.34                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.35                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.36                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.37                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.38                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.39                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.40                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.41                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.42                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.43                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.44                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.45                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.46                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.47                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.48                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.49                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.50                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.51                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.52                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.53                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.54                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.55                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.56                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.57                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.58                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.59                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.60                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.61                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.62                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.63                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.64                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.65                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.66                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.67                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.68                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.69                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.70                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.71                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.72                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.73                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.74                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.75                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.76                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.77                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.78                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.79                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.80                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.81                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.82                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.83                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.84                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.85                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.86                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.87                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.88                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.89                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.90                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.91                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.92                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.93                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.94                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.95                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.96                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.97                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.98                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 13.99                           |         |                            |                   |                                       |                    |
| 14                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 15                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 16                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 17                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 18                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 19                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 20                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 21                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 22                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 23                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 24                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 25                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 26                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 27                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 28                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 29                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 30                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 31                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 32                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 33                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 34                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 35                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 36                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 37                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 38                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 39                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 40                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 41                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 42                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 43                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 44                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 45                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 46                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 47                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 48                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 49                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 50                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 51                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 52                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 53                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 54                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 55                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 56                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 57                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 58                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 59                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 60                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 61                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 62                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 63                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 64                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 65                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 66                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 67                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 68                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 69                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 70                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 71                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 72                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 73                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 74                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 75                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 76                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 77                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 78                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 79                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 80                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 81                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 82                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 83                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 84                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 85                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 86                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 87                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 88                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 89                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 90                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 91                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 92                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 93                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 94                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 95                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 96                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 97                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 98                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 99                              |         |                            |                   |                                       |                    |
| 100                             |         |                            |                   |                                       |                    |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                        |            |                 |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------|
| Název stavby   | Náučný chodník Sianá voda - Babia Hora | JKSO       |                 |
| Název objektu  | Náučný chodník                         | EČO        |                 |
| Název časti    |                                        | Miesto     | Oravská Polhora |
| Objednávateľ   | Štátna ochrana prírody SR              | IČO        | IČO DPH         |
| Projektant     |                                        | 17055525   |                 |
| Dotoviteľ      | František Kudlak - STASMC              | 30508686   | SK 1020-86084   |
| Rozpočet číslo | Spracoval                              | Dňa        |                 |
|                | František Hrujak                       | 20.11.2022 |                 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

|                          |            |                      |      |                                |       |
|--------------------------|------------|----------------------|------|--------------------------------|-------|
| A Základné rozp. náklady |            | B Doplnkové náklady  |      | C Všeľajšie rozpočtové náklady |       |
| 1 SV Dodávky             | 12 700,42  | 6 Práca nadčas       |      | 13 Zariad. sláveniska          | 0,00% |
| 2 Montáž                 | 157 233,43 | 9 Bez pevnej podl.   |      | 14 Mimostav. oprava            | 0,00% |
| 3 PSV Dodávky            | 0,00       | 10 Kultúrna pamiatka |      | 15 Územné vplyvy               | 0,00% |
| 4 Montáž                 | 14 029,30  | 11                   |      | 16 Prevádzkové vplyvy          | 0,00% |
| 5 SV Dodávky             | 0,00       |                      |      | 17 Ostatné                     | 0,00% |
| 6 Montáž                 | 0,00       |                      |      | 18 VRN z rozpočtu              |       |
| 7 SV (r. 1-6)            | 183 963,15 | 12 DN (r. 3-11)      |      | 19 VRN (r. 13-18)              |       |
| 8 ZIS                    | 0,00       | 21 Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 Ostatné náklady             |       |
| Projektant               |            | Zariad. sláveniska   |      | D Celkové náklady              |       |
|                          |            |                      |      | 23 Súčet 7, 12, 19-22          |       |
|                          |            |                      |      | 24 DPH 19,00 % z 183 963,15    |       |
|                          |            |                      |      | 25 Cena s DPH (r. 23-24)       |       |
| Príloha podpis           |            | Pečiatka             |      | Celkové náklady v SHK          |       |
| Súhlasná zálež.          |            |                      |      | Celkom bez DPH                 |       |
|                          |            |                      |      | Cena s DPH                     |       |
|                          |            |                      |      | Konverzný kurz                 |       |
| Príloha podpis           |            | Pečiatka             |      | E Prípochy a odpočty           |       |
| Dotoviteľ                |            |                      |      | 26 Dodávky objednávateľa       |       |
|                          |            |                      |      | 27 Kľúčová položka             |       |
|                          |            |                      |      | 28 Zvýhodnenia                 |       |
| Príloha podpis           |            | Pečiatka             |      |                                |       |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Kľúčový chodník Staná voda - Bazla Hora

Objekt: Kľúčový chodník

Objekt:

Objekt:

Konverzný kurz : 1 EUR = 33,1260 SKK

Objednávateľ : Štátna ochrana prírody SR

Zhotoviteľ: František Kudrlek - STASMO

Datum : 20.11.2009

| Kód | Popis                               | Dodávka          | Montáž            | Cena celkom       | Cena celkom         | hmotnosť         | Základná    |
|-----|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
|     |                                     | EUR              | EUR               | EUR               | SKK                 | kg               |             |
| 1   | 2                                   | 3                | 4                 | 5                 | 6                   | 7                | 8           |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 12 700,42        | 157 233,42        | 169 933,86        | 5 642 427,17        | 2 450 048        | 1,00        |
| 1   | Zemné práce                         | 374,53           | 15 056,87         | 16 431,40         | 484 937,23          | 14,370           | 1,00        |
| 2   | Zakladanie                          | 4 776,35         | 1 359,09          | 6 135,44          | 199 916,44          | 1 026            | 1,00        |
| 4   | veševrovne konštrukcie              | 0,00             | 87 642,91         | 87 642,91         | 2 941 690,31        | 1 000 000        | 1,00        |
| 5   | Komunikácie                         | 0,00             | 22 735,26         | 22 735,26         | 684 923,05          | 1 000 000        | 1,00        |
| 6   | Ostatné konštrukcie a práce-buranie | 7 549,51         | 4 384,16          | 12 433,67         | 374 876,74          | 3,000            | 1,00        |
| 88  | Presun hmôt HSV                     | 0,00             | 14 064,75         | 14 064,76         | 423 413,40          | 0,000            | 1,00        |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 0,00             | 14 029,30         | 14 029,30         | 422 643,85          | 0,000            | 1,00        |
| 723 | Dokončovacie práce - nátery         | 0,00             | 14 029,30         | 14 029,30         | 422 646,69          | 0,000            | 1,00        |
|     | <b>Celkom</b>                       | <b>12 700,42</b> | <b>171 262,73</b> | <b>183 963,15</b> | <b>5 642 073,66</b> | <b>2 450 048</b> | <b>1,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Naučný chodník štáná voda - Peblia Hlav

Objekt: Naučný chodník

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR

Zhotoviteľ: Grantšek Kúdiak - STASWO

Dátum: 20.11.2008

| P.Č.                       | KCH | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť celkom |
|----------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2   | 3           | 4                                                                                                    | 5  | 6               | 7                   | 8                   | 9           | 10         | 11              | 12              | 13              |
| <b>Práca a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                      |    |                 |                     |                     |             |            |                 |                 |                 |
| 1                          | 1   | 1           | <b>Zemné práce</b>                                                                                   |    |                 |                     |                     | 374,56      | 157 233,43 | 169 933,86      | 5 119 427,17    | 2 480,346       |
| 1                          | 001 | 122302202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3                            | m3 | 540,800         | 6,85                | 369,36              | 0,00        | 3 978,48   | 3 978,48        | 119 855,69      | 0,000           |
| 2                          | 001 | 122402202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 5 nad 100 do 1000 m3                            | m3 | 145,200         | 18,59               | 2680,04             | 0,00        | 2 699,27   | 2 699,27        | 81 318,21       | 0,072           |
| 3                          | 001 | 133201101   | Výkop šachty hĺbkou 3 do 100 m3                                                                      | m3 | 15,840          | 26,63               | 420,26              | 0,00        | 421,82     | 421,82          | 12 707,75       | 0,000           |
| 4                          | 001 | 133201100   | Pripítkok k cenám za leivosť, horiny                                                                 | m3 | 15,840          | 3,76                | 113,27              | 0,00        | 59,56      | 59,56           | 1 794,30        | 0,000           |
| 5                          | 001 | 133301101   | Výkop šachty hĺbkou 4 do 100 m3                                                                      | m3 | 3,960           | 39,32               | 1 134,55            | 0,00        | 155,71     | 155,71          | 4 680,92        | 0,000           |
| 6                          | 001 | 133301100   | Pripítkok k cenám za leivosť, horiny                                                                 | m3 | 3,960           | 5,92                | 176,35              | 0,00        | 23,44      | 23,44           | 706,15          | 0,000           |
| 7                          | 001 | 162501102   | Vodorovné premostenie výkopu tr. 1-4 do 3000 m                                                       | m3 | 464,150         | 3,67                | 1 104,6             | 0,00        | 2 070,43   | 2 070,43        | 62 373,77       | 0,000           |
| 8                          | 001 | 162501152   | Vodorovné premostenie výkopu tr. 5-7 do 3000 m                                                       | m3 | 145,200         | 4,36                | 1 131,35            | 0,00        | 533,07     | 533,07          | 19 071,87       | 0,000           |
| 9                          | 001 | 162701110   | Pripítkok za každých ďalších 1000 m, tr. 1-4 po nesúpevnení ceste                                    | m3 | 1 128,300       | 0,45                | 13,56               | 0,00        | 507,74     | 507,74          | 15 296,18       | 0,000           |
| 10                         | 001 | 162701160   | Pripítkok za každých ďalších 1000 m, tr. 5-7 po nesúpevnení ceste                                    | m3 | 280,400         | 0,60                | 18,08               | 0,00        | 174,24     | 174,24          | 5 249,15        | 0,000           |
| 11                         | 001 | 167101102   | Nakladanie neobťažného výkopu z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3                                    | m3 | 564,150         | 1,80                | 14,23               | 0,00        | 1 015,47   | 1 015,47        | 30 592,05       | 0,000           |
| 12                         | 001 | 167101152   | Nakladanie neobťažného výkopu z hornin tr. 5-7 nad 100 do 1000 m3                                    | m3 | 145,200         | 2,43                | 73,21               | 0,00        | 352,84     | 352,84          | 10 629,66       | 0,000           |
| 13                         | 001 | 171201101   | Uloženie sypaviny do náspov s rozvážaním sypaviny vo vstávkach a s hrubým urovňovaním nezlučiteľných | m3 | 709,350         | 1,00                | 30,13               | 0,00        | 709,35     | 709,35          | 21 369,88       | 0,000           |
| 14                         | 001 | 171401002   | Zásep sypavinou so zlučiteľným jam, šacht, ryh, zásevom alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3      | m3 | 19,800          | 2,52                | 75,92               | 0,00        | 49,90      | 49,90           | 1 503,29        | 0,000           |
| 15                         | 583 | 5833785100  | Strkonesek dĺžky 0-63 B                                                                              | m3 | 19,598          | 18,73               | 564,26              | 374,56      | 0,00       | 374,56          | 11 283,99       | 33,397          |
| 16                         | 001 | 171101201   | Obsyp objektov sypavinou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaviny                            | m3 | 36,450          | 10,16               | 406,53              | 0,00        | 588,67     | 588,67          | 17 734,27       | 0,000           |
| 17                         | 001 | 171401203   | Pripítkok k cenám za prehodenie sypaviny                                                             | m3 | 36,450          | 6,68                | 188,53              | 0,00        | 240,21     | 240,21          | 7 236,57        | 0,000           |
| 18                         | 001 | 181101102   | Úprava pláče v zásevoch v hĺbkach 1-4 so zlučiteľným                                                 | m2 | 3 996,000       | 0,41                | 12,35               | 0,00        | 1 190,64   | 1 190,64        | 35 869,22       | 0,000           |
| 19                         | 001 | 181101104   | Úprava pláče v zásevoch v hĺbkach 5 so zlučiteľným                                                   | m2 | 376,000         | 0,49                | 14,76               | 0,00        | 359,74     | 359,74          | 10 717,02       | 0,000           |
| 20                         | 001 | 181201101   | Obdychovanie trávnych súvrstiev v násype                                                             | m2 | 630,400         | 1,22                | 36,75               | 0,00        | 830,08     | 830,08          | 25 007,29       | 0,000           |
| <b>Základné údaje</b>      |     |             |                                                                                                      |    |                 |                     |                     |             |            |                 |                 |                 |
| 21                         | 001 | 191201101   | Práca a dodávky HSV                                                                                  | ls | 1 000,000       | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1 000,00   | 1 000,00        | 199 996,44      | 4,000           |
| 22                         | 001 | 191201102   | Práca a dodávky HSV                                                                                  | ls | 1 000,000       | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1 000,00   | 1 000,00        | 199 996,44      | 4,000           |

Suma celková: 5 119 427,17 SKK

|     |     |            |                                                                                                     |    |           |        |           |          |           |           |              |           |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 22  | 002 | 2809/1211  | Zdvíhacie vrtáky z ocelového na upravenom povrchu v sklone do 1 - 6°, sily od 0 do 3 m              | m2 | 3 630,000 | 0,33   | 9,64      | 0,00     | 1 197,90  | 1 197,90  | 36 087,94    | 0,120     |
| 23  | 663 | 68365/1400 | Geotextília nátkané polypropylénové Taisilox hp 400                                                 | m2 | 3 702,600 | 1,79   | 36,86     | 4 776,35 | 0,00      | 4 776,35  | 113 892,32   | 1,481     |
| 4   |     |            | <b>Vodovodné konštrukcie</b>                                                                        |    |           |        |           | 0,00     | 97 642,94 | 97 642,94 | 2 941 590,31 | 1 042,819 |
| 24  | 211 | 421951112  | Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt, z dreva mäkkého z guľatiny a poluť                       | m3 | 116,745   | 333,77 | 10 055,16 | 0,00     | 38 965,98 | 38 965,98 | 1 173 889,11 | 76,806    |
| 25  | 211 | 421951113  | Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt mostovka cestného mostu, z dreva mäkkého z hranolov       | m3 | 2,475     | 379,56 | 11 434,62 | 0,00     | 939,41    | 939,41    | 28 300,67    | 1,536     |
| 26  | 312 | 46551121   | Dlažba na suchu bez vyplnenia škr nad 20 m2 hr. 200 mm                                              | m2 | 2 359,000 | 16,24  | 489,25    | 0,00     | 38 293,92 | 38 293,92 | 1 153 642,63 | 943,200   |
| 27  | 312 | 467951220  | Prah drevený dvojty z guľatiny pr. 200-250 mm                                                       | m  | 360,000   | 54,01  | 1 627,11  | 0,00     | 19 443,60 | 19 443,60 | 585 757,89   | 31,277    |
| 5   |     |            | <b>Komunikácie</b>                                                                                  |    |           |        |           | 0,00     | 22 735,28 | 22 735,28 | 664 923,05   | 1 383,393 |
| 28  | 221 | 56481111   | Podklad zo žltodreviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 50 mm                            | m2 | 1 200,000 | 1,94   | 18,44     | 0,00     | 2 328,00  | 2 328,00  | 70 133,33    | 117,840   |
| 29  | 221 | 56483111   | Podklad zo šírkdreviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 100 mm                           | m2 | 1 320,000 | 3,17   | 95,50     | 0,00     | 4 184,40  | 4 184,40  | 128 059,23   | 249,572   |
| 30  | 221 | 56485111   | Podklad zo žltodreviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 150 mm                           | m2 | 3 628,280 | 4,47   | 134,06    | 0,00     | 16 222,88 | 16 222,88 | 488 730,48   | 1 015,981 |
| 9   |     |            | <b>Cestná konštrukcia a práce bôranie</b>                                                           |    |           |        |           | 7 549,14 | 4 884,46  | 12 433,67 | 374 676,74   | 8,836     |
| 31  | 210 | 93617211   | Oscadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivu X do 20 kg                         | ks | 440 014   | 11,10  | 334,40    | 0,00     | 4 884,46  | 4 884,46  | 147 140,20   | 0,942     |
| 32  | 145 | 1456427500 | Profil štruktúry 1xftaľový 50x3 mm                                                                  | t  | 7 894     | 916,36 | 28 817,50 | 7 549,14 | 0,00      | 7 549,14  | 227 436,94   | 7,894     |
| 88  |     |            | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                              |    |           |        |           | 0,00     | 14 054,75 | 14 054,75 | 423 413,40   | 0,009     |
| 33  | 271 | 998273011  | Presun hmoty pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (022 2 3, 822 5 3) akékoľvek dĺžky objektu  | t  | 2 478,792 | 5,67   | 170,81    | 0,00     | 14 054,75 | 14 054,75 | 423 413,40   | 0,009     |
| PSV |     |            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                          |    |           |        |           | 0,00     | 14 029,30 | 14 029,30 | 422 646,89   | 2,290     |
| 783 |     |            | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                  |    |           |        |           | 0,00     | 14 029,30 | 14 029,30 | 422 646,89   | 2,290     |
| 34  | 783 | 783226100  | Nátery kov sláv doplnk konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúco dvofás. 1x s emaliou       | m2 | 330 000   | 4,67   | 140,69    | 0,00     | 1 541,10  | 1 541,10  | 46 427,18    | 0,102     |
| 35  | 783 | 783226100  | Nátery kov sláv doplnk konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúco základný                   | m2 | 330 000   | 1,86   | 56,03     | 0,00     | 613,80    | 613,80    | 18 491,34    | 0,025     |
| 36  | 783 | 783226111  | Nátery kov sláv doplnk konštr. syntetické farby Priplatok farba modrá, zelená, červená za emaliu 1x | m2 | 330 000   | 0,43   | 3,92      | 0,00     | 42,90     | 42,90     | 1 292,41     | 0,000     |
| 37  | 783 | 783226112  | Nátery kov sláv doplnk konštr. syntetické farby Priplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x  | m2 | 660 000   | 0,01   | 0,30      | 0,00     | 6,60      | 6,60      | 196,83       | 0,000     |
| 38  | 783 | 783226100  | Nátery leštárskych konštrukcií syntetické laku ovačím lekom 1x lakovanie alebo napuštění            | m2 | 1 994 080 | 0,96   | 28,92     | 0,00     | 1 914,32  | 1 914,32  | 57 670,80    | 0,439     |
| 39  | 783 | 783226100  | Nátery leštárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúco lakovanie lekom 3x lakovanie           | m2 | 1 994 080 | 1,32   | 67,78     | 0,00     | 4 480,60  | 4 480,60  | 135 165,72   | 0,848     |
| 40  | 783 | 783226100  | Nátery leštárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúco lakovanie lekom 3x lakovanie           | m2 | 1 994 080 | 1,32   | 67,78     | 0,00     | 4 480,60  | 4 480,60  | 135 165,72   | 0,848     |

2.483.237  
 5.483.073.85  
 1.65.963.45  
 10.1.262.23  
 12.706.62  
 5.483.073.85

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                        |            |                 |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------|
| Názov stavby   | Naučný chodník Staná voda - Babia Hora | JKSO       |                 |
| Názov objektu  | Zastávky č.1 až 13                     | EČO        |                 |
| Názov časti    |                                        | Miesto     | Oravská Polhora |
|                |                                        | IČO        | IČ DPH          |
| Projednávatel  | Štátna ochrana prírody SR              | 17058520   |                 |
| Projektant     |                                        |            |                 |
| Zhotoviteľ     | František Kudlak - STASMO              | 30538688   | SK 1020466904   |
| Rozpočet číslo | Spracoval                              | Dňa        |                 |
|                | František Hrubjak                      | 20.11.2009 |                 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m j. | Počet | Náklady / 1 m j. | Počet | Náklady / 1 m j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady | B         | Doplnkové náklady    | C                     | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| 1 Dodávky              | 342,11    | 8 Práca nadčas       | 13 Zariad. staveniska | 0,00%                        | 0,00 |
| 2 Montáž               | 10 085,83 | 9 Bez pevnej podl.   | 14 Mimoslav. doprava  | 0,00%                        | 0,00 |
| 3 Dodávky              | 0,00      | 10 Kultúrna pamiatka | 15 Uzemné vplyvy      | 0,00%                        | 0,00 |
| 4 Montáž               | 0,00      | 11                   | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00%                        | 0,00 |
| 5 Dodávky              | 0,00      |                      | 17 Ostatné            | 0,00%                        | 0,00 |
| 6 Montáž               | 0,00      |                      | 18 VRN z rozpočtu     |                              | 0,00 |
| 7 ZSR (n. 1-6)         | 10 427,94 | 12 DN (n. 8-11)      | 19 VRN (n. 13-18)     |                              | 0,00 |
| 10 ZSR                 | 0,00      | 21 Kompl. činnosť    | 22 Ostatné náklady    |                              | 0,00 |

|            |  |                    |                            |           |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-----------|
| Projektant |  | Zariad. staveniska | D Celkové náklady          |           |
|            |  |                    | 23 Súčet 7, 12, 19-22      | 10 427,94 |
|            |  |                    | 24 DPH 19,00 % z 10 427,94 | 1 080,51  |
|            |  |                    | 25 Cena s DPH (n. 23-24)   | 11 508,45 |

|                   |          |  |                       |           |
|-------------------|----------|--|-----------------------|-----------|
| Projektant podpis | Pečiatka |  | Celkové náklady v SKK |           |
| Projednávatel     |          |  | Celkom bez DPH        | 10 427,94 |
|                   |          |  | Cena s DPH            | 11 508,45 |
|                   |          |  | Konečný súčet         | 11 508,45 |

|                   |          |  |                          |      |
|-------------------|----------|--|--------------------------|------|
| Projektant podpis | Pečiatka |  | E Prípochy a odpočty     |      |
| Projednávatel     |          |  | 26 Dodávky objednávatela | 0,00 |
|                   |          |  | 27 Kázava doložka        | 0,00 |
|                   |          |  | 28 Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

10. 11. 2017 Vaučný chodník Slaná voda - Babia Hora

... a.c. Zastávky č.1 až 13

14.

1

Konverzný kurz : 1 EUR = 36,1260 SKK.

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR

Zrnatovitel, Franušek Klobak - STASMO

Date: 20/11/2000

| číslo | Popis                 | Dodávka       | Montáž           | Cena celkom      | Cena celkom       | hmotnosť celkom | pozn.        |
|-------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|       |                       | EUR           | EUR              | EUR              | SKK               |                 |              |
| 1     | 2                     | 3             | 4                | 5                | 6                 | 7               | 8            |
| HSV   | Práce a dodávky HSV   | 342,11        | 10 585,83        | 10 427,84        | 314 152,12        | 248,708         | 100 %        |
| 1     | Zemné práce           | 0,00          | 2 037,22         | 2 037,22         | 61 373,20         | 3 000           | 100 %        |
| 2     | Zakladanie            | 342,11        | 85,80            | 427,91           | 13 891,22         | 0,195           | 100 %        |
| 4     | Vodorovné konštrukcie | 0,00          | 4 222,40         | 4 222,40         | 127 204,02        | 116,01          | 100 %        |
| 6     | Komunikácie           | 0,00          | 2 324,80         | 2 324,80         | 70 924,87         | 137,13          | 100 %        |
| 85    | Presun hmotí HSV      | 0,00          | 1 416,01         | 1 416,01         | 42 658,72         | 0,100           | 100 %        |
|       | <u>Celkom</u>         | <u>342,11</u> | <u>10 085,83</u> | <u>10 427,84</u> | <u>314 152,12</u> | <u>248,708</u>  | <u>100 %</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Neufný chotník, Slaná voda - Babuň Hora

Objekt: Zastávky č.1 až 15

Časť:

IKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR

Zhotoviteľ: František Kudlak - STASMO

Dátum: 20.11.2009

| P.Č.                         | KON | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |        | Dodávka | Montáž   |            | Cena celkom |            | Hmotnosť celkom |         |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------|---------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|---------|
|                              |     |             |                                                                                                    |    |                 | EUR             | SKK    |         | EUR      | SKK        | EUR         | SKK        |                 |         |
| 1                            | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5  | 6               | 7               | 8      | 9       | 10       | 11         | 12          | 13         |                 |         |
| <b>HSV</b>                   |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>   |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| <b>Zemné práce</b>           |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| 1                            | 001 | 131001101   | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m3                                                        | m3 | 62,400          | 10,08           | 303,67 |         | 2 037,22 | 61 373,29  | 2 037,22    | 61 373,29  | 0,055           | 0,000   |
| 2                            | 001 | 131401101   | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 5, do 100 m3                                                        | m3 | 15,600          | 18,12           | 545,86 |         | 628,99   | 18 948,95  | 628,99      | 18 948,95  | 0,055           | 0,000   |
| 3                            | 001 | 162501102   | Vodrovno premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                   | m3 | 57,512          | 3,67            | 110,56 |         | 282,67   | 8 515,72   | 282,67      | 8 515,72   | 0,055           | 0,000   |
| 4                            | 001 | 162501152   | Vodrovno premiestnenie výkopku tr. 5-7 do 3000 m                                                   | m3 | 15,600          | 4,36            | 131,35 |         | 211,07   | 6 358,69   | 211,07      | 6 358,69   | 0,000           | 0,000   |
| 5                            | 001 | 162701110   | Plošiacok z každých ďalších 1000 m, tr. 1-4 po nespúšťenej ceste                                   | m3 | 115,024         | 0,45            | 13,56  |         | 68,02    | 2 049,17   | 68,02       | 2 049,17   | 0,000           | 0,000   |
| 6                            | 001 | 162701160   | Plošiacok z každých ďalších 1000 m, tr. 5-7 po nespúšťenej ceste                                   | m3 | 31,200          | 0,60            | 10,08  |         | 51,76    | 1 559,32   | 51,76       | 1 559,32   | 0,000           | 0,000   |
| 7                            | 001 | 167101101   | Nakladanie neudatného výkopku z hĺbky tr. 1-4 do 100 m3                                            | m3 | 57,512          | 5,13            | 164,56 |         | 18,72    | 563,96     | 18,72       | 563,96     | 0,000           | 0,000   |
| 8                            | 001 | 167101151   | Nakladanie neudatného výkopku z hĺbky tr. 5-7 do 100 m3                                            | m3 | 15,600          | 6,67            | 206,97 |         | 295,04   | 8 886,38   | 295,04      | 8 886,38   | 0,000           | 0,000   |
| 9                            | 001 | 171201101   | Ukladanie sypaniny do násypov s rozptýlením sypaniny vo vrstvách a s hĺbkou rovinnosti nezhrnutých | m3 | 73,112          | 1,00            | 30,13  |         | 107,17   | 3 228,50   | 107,17      | 3 228,50   | 0,000           | 0,000   |
| 10                           | 001 | 175101201   | Ošetrovateľ sypaninou z výškových hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                            | m3 | 4,680           | 16,15           | 466,53 |         | 73,11    | 2 202,51   | 73,11       | 2 202,51   | 0,000           | 0,000   |
| 11                           | 001 | 175101208   | Príprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrnutím                                                  | m3 | 4,680           | 6,59            | 198,53 |         | 75,58    | 2 276,92   | 75,58       | 2 276,92   | 0,000           | 0,000   |
| 12                           | 001 | 181101102   | Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrnutím                                                    | m2 | 208,000         | 0,41            | 12,35  |         | 30,84    | 929,09     | 30,84       | 929,09     | 0,000           | 0,000   |
| 13                           | 001 | 181101104   | Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 5 so zhrnutím                                                      | m2 | 52,000          | 0,48            | 14,76  |         | 85,28    | 2 569,15   | 85,28       | 2 569,15   | 0,000           | 0,000   |
| 14                           | 001 | 182201101   | Sťahovanie trvalých sťahov v násype                                                                | m2 | 68,432          | 1,22            | 36,75  |         | 25,48    | 767,61     | 25,48       | 767,61     | 0,000           | 0,000   |
| <b>Zakladanie</b>            |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| <b>Zakladanie</b>            |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| 15                           | 002 | 26991211    | Zhrnutie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5                               | m2 | 260,000         | 0,33            | 9,94   |         | 85,80    | 2 584,81   | 85,80       | 2 584,81   | 0,000           | 0,000   |
| 16                           | 003 | 683601400   | Geotextílie netkané polypropylénové 160g/m2 pp 400                                                 | m2 | 265,200         | 1,79            | 38,86  |         | 0,00     | 10 306,41  | 342,11      | 10 306,41  | 0,106           | 0,000   |
| <b>Vodorovné konštrukcie</b> |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| 17                           | 002 | 68451211    | Plášť na suchu bez vyklopenia skár nad 70 m2, hr. 200 mm                                           | m2 | 260,000         | 16,24           | 489,25 |         | 4 222,40 | 127 204,92 | 4 222,40    | 127 204,92 | 104,000         | 104,000 |
| <b>Komunikácie</b>           |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| 18                           | 001 | 68461211    | Podštrý z akrylových rozptýlených 110g/m2, hr. 110 mm                                              | m2 | 520,000         | 4,43            | 13,18  |         | 2 326,40 | 70 076,37  | 2 326,40    | 70 076,37  | 146,589         | 146,589 |
| <b>Spolu</b>                 |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |
| <b>Spolu</b>                 |     |             |                                                                                                    |    |                 |                 |        |         |          |            |             |            |                 |         |

Strana 1 z 1



[illegible]

## Finančný a časový harmonogram uskutočnenia prác

Práce budú vykonané podľa častí uvedených v predmete dodávky nasledovne:

|                   |                       |        |           |
|-------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1.etapa – 3 časť: | 1.4.2010 – 31.7.2010  | suma € | 21 534,91 |
| 2.etapa – 1 časť: | 1.8.2010 – 31.10.2010 | suma € | 50 838,78 |
| 3.etapa – 2 časť: | 1.4.2011 – 30.6.2011  | suma € | 29 774,47 |
| 4.etapa – 4 časť: | 1.7.2011 – 31.10.2011 | suma € | 92 242,93 |