1. SÚHRNNÁ SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1.Identifikačné údaje:
Názov stavby:     Plán obnovy znehodnotených ekosystémov mokradí  

                           - časť vodozádržné opatrenia            

Investor:             SCHKO Štiavnické vrchy , Kammerhofska 26, 969 01, 
                           Banská Štiavnica

Okres:                Banská Štiavnica , Žiar nad Hronom   

K.Ú. :                 Bartošová Lehôtka, Dolná Ves, Kopernica, Banský Studenec, 
                           Banská Štiavnica
Stupeň:              PD Terénne úpravy

Termín:             3/ 2023  

Hlavný projektant :VIA OPTIMA , spol.  s r.o., Jedľová 1/1364, 960 01 Zvolen
Vypracoval:
Ing. Marián Böhmer,PhD. 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
2.1. Zdôvodnenie stavby a prevádzky
Záchrana rašelinísk v piatich lokalitách v okresoch Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom je potrebná vzhľadom na vysychanie jednotlivých mokraďových stanovíšť , kde sa vyskytujú. Vysychanie sa prejavuje ako dopad ľudskej banskej činnosti alebo klimatickej zmeny . K najdôležitejším prejavom klimatickej zmeny sú:

- letné sucho a dlhé obdobia bez zrážok

- prívalové búrky a rýchla rozkolísanosť prítokov toku  

- prehlbovanie rýhovej erózie v lesoch a transport bentonitovej jemnozeme 
- poškodzovanie lesných a poľných ciest rýhovou erózou

- zanášanie priekop, priepustov  a komunikácii pri transporte eróznych častíc pôdy
  Cieľmi návrhu navrhnutých vodozádržných opatrení  je:

1. zlepšenie podmienok pre rast rašelinníka
2.  zadržanie  a usmernenie povrchového odtoku ako prevencia proti suchu v mieste výskytu rašelinníka
3. udržanie ekologických lesníckych, poľnohospodárskych a vodohospodárskych podmienok v krásnom prostredí Kremnických a Štiavnických vrchov.  
Nástrojmi pre dosiahnutie cieľov sú:

·  spomalenie povrchového odtoku dažďovej vody

·  dočasná akumulácia dažďovej vody pre výpar a zasakovanie 
· zvýšený výpar rastlinami s následným ochladením ovzdušia
· zmeny v obhospodarovaní lesa a pasienkov
· vybudovanie terénnych úprav a vodozádržných lokálnych  opatrení 
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Obr. č.1. Charakteristický pohľad na PR Gajdošovo v Banskom Studenci

2.2. Prehľad východiskových podkladov

Mapové podklady – ortofoto mapa 

· katastrálna mapa

· lesnícka mapa

Polohopisné a výškopisné zameranie

Územné plány
Fotodokumentácia záujmového územia

3.VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V EXTRAVILÁNE
Kremnica – Bartošová Lehôtka – Spodné rašelinisko

Vykonanie prieskumu prítokových a odtokových pomerov.

Dotovať spodné rašelinisko novými prítokmi vodovodnými potrubiami z dvoch bočných prítokov vybudovaním drevených prahov do výšky 400 mm , kde v zdržnom priestore pred prahom  bude jama hĺbky 1 m a v nej umiestnený sací kôš prívodného gravitačného vodovodného potrubia DN 100  a obsypaný makadamom 45-63 mm a štrkom fr. 22.  

Drevený prah šírky 2,5 m, dĺžky 3 m, výšky 0,4 , priemer vodorovných guliačov 200/2500 mm, 4 ks zvislých kolov priemer 150/1500 mm . Počet prahov 4 ks. 

Prívodné vodovodné potrubie č.1 DN 100 PE dĺžky 120 m a prívodné potrubie č.2 DN 100 PE dĺžky 60 m

Je potrebné geodetické vytýčenie okraja parcely rašeliniska a dobývacieho priestoru na dĺžke cca 100 m. 
Dotknuté parcely so záberom CKN Bartošová Lehôtka:
č.p. 546    = 185 m2
 č.p. 524/3= 214 m2 
Spolu       = 399  m2
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Obr. č.  2.  Pohľad na spodné rašelinisko. 
Kremnica – Bartošová Lehôtka – Vrchné rašelinisko

Vykonanie prieskumu prítokových a odtokových pomerov.

Dotovať vrchné rašelinisko obnovou prítoku dolinovej bystriny z bočnej výpuste, ktorú tvorí rúrový priepust č.1. DN 600/6000 popod lesnú približovaciu cestu v doline z novej sedimentačnej a zasakávacej jamy  rozmerov 6x12m hĺbky 1,4 m, sklonom svahov 1:2 nad cestou a druhou zasakávacou jamou 10x3 m hĺbky 2 m pod cestou vo vzdialenosti 6 m od okraja cesty podľa prílohy č.4. Vzorové priečne rezy. Bezpečnostný priepad je z kam. dlažby hr=100 m na sucho a vyúsťuje do rašeliniska. 
Vybudovanie priekopy so šírkou dna 1 m pri lesnej ceste dĺžky 30 m. Zvodnice na lesnej ceste v počte 2 ks.
Nad hornou sedimentačnou a zasakavacou jamou s vybuduje 3 ks  drevených prahov do výšky 400 mm , kde dĺžka je 6 m,  priemer vodorovných guliačov 200/6000 mm, 4 ks zvislých kolov priemer 150/1500 mm . 

Dotknuté parcely: 498/5 CKN so záberom 196 m2.
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Obr. č. 3.  Pohľad na miesto nového rúrového priepustu č.1. nad rašeliniskom. 

Rúrový priepust v sklone 4 % sa vybuduje s korugovanej rúry HDPE alebo oceľových s priemerom DN 600 dĺžky 6 m. Obsyp rúr tvorí štrkopiesok hrúbky 300 mm. Vtokové a výtokové čelá sú z kamennej rovnaniny s uložením líca hrúbky 500 mm v sklone 1:1 podľa prílohy č. 4. Vzorové priečne rezy. 
Kremnica – Kopernica 
Vykonanie prieskumu prítokových a odtokových pomerov. Cieľom je upraviť prítokové pomery do rašeliniska tak, aby sa zastavila kolmatácia a usadzovanie bentonitových sedimentov zmývaných z banskej  cesty do rašeliniska, ako dôsledok transportu bentonitu nákladnými vozidlami z dobývacieho priestoru do spracovateľského závodu v Kopernici. 

Odvodniť povrch banskej cesty 5 rýhami na okraji  koruny cesty do strán do 3 sedimentačných nádrží a 3 zvodnicami .

Sedimentačná nádrž č.1. sa vybuduje nad rašeliniskom cca 40 m na pravo od banskej cesty vo vzdialenosti cca 6m s rozmermi 10x4 m s hĺbkou 2,5 m v jelšovej mladine s prítokom zemnej priekopy z cesty. Pod a vedľa sedimentačnej nádrže sa vybuduje 50 ks zasakavacich jamiek s objemom 1 m3. 
Sedimentačná nádrž č.2. sa vybuduje nad rašeliniskom cca 20 m na pravo od banskej cesty vo vzdialenosti cca 6m s rozmermi 12x4 m s hĺbkou 2,0 m v jelšovej mladine s prítokom zemnej priekopy z cesty. Pod a vedľa sedimentačnej nádrže sa vybuduje 50 ks zasakavacich jamiek s objemom 1 m3. 

Sedimentačná nádrž č.3. sa vybuduje rozšírením existujúcej vtokovej jamy  s existujúcim rúrovým priepustom DN 400/6000 na ľavej strane cesty. Nové rozmery sedimentačnej nádrže sú 10x5 s hĺbkou 2,5 m a sklonom svahov 1:2. 

Vyčistenie existujúcej zemnej priekopy dĺžky 40 m na ľavej strane cesty.
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Obr. č.4. Miesto budúcich sedimentačných jám vedľa štrkovej komunikácie so splachom bentonitu do rašeliniska.

Nová zemná priekopa č.2 dĺžky 100 m so šírkou dna 800 mm, s výtokovým kamennými čelom v sedimentačnej jame  okolo rúry a na dne priekopy (2 m ) pre odtok pri zvýšených prietokoch bude odvádzať povrchové vody do potoka . 

Nad  sedimentačnou a zasakavacou jamou č.3 s vybudujú v dolinke 3 ks  drevených prahov do výšky 390 mm , kde bude šírka 6 m, priemer vodorovných guliačov 200/6000 mm, 4 ks zvislých kolov priemer 150/1500 mm. 

Dotknuté parcely EKN KÚ Kopernica: 
Č.p.               Záber v m2
1142,              60

1144              160 

1148               95 

1150                36

1151/1             32

1151/2             36

1151/3            120
Spolu             539 m2
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Obr. č.5.  Detail naplavenín bentonitu v rašelinisku.

PR Gajdošovo – Banská Štiavnica

Vykonanie prieskumu prítokových a odtokových pomerov. Cieľom je upraviť prítokové pomery do mokraďový lúčnych biotopov pri potoku Bystré  tak, aby sa zavodnili lúky viac krát v roku a zastavilo sa vysýchanie. Nové 4 ks zasakovacie jamy v blízkom priestore v obvodovej časti PR s rozmermi 20x8 hĺbky 1,1 m so sklonmi svahov 1:2 so sústavou prítokových a výtokových priekop. Privedenie vody z existujúci studničiek dvoma vodovodnými potrubiami DN 63 mm do zasakávacích jám dĺžky cca 2x30 m. 

Usmernenie  prietoku plytkého koryta  na lúky cez šikmé drevené prahy  šírky 6 m, výšky 0,4 , priemer vodorovných guliačov 200/6000 mm, 4 ks zvislých kolov priemer 150/1500 mm, s otvormi DN 100 mm na prietok . Počet prahov 8 ks. 

 Terasovanie svahov nad PR Gajdošovo prielohami šírky 6 m dĺžky 2x80 m s prírodným ohumusovaním a opätovným zatrávnením. 

Dotknuté parcely CKN Bansky Studenec: 
1312 =226 m2
1310 = 162 m2
1312  = 694 m2, EKN KU Bansky Studenec
Spolu= 1082 m2
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Obr. č. 6. Pohľad na mokraďové lúky v PR Gajdošov. 
CHA Michalštôlnianské rašelinisko – Banská Štiavnica

Vybudovanie  zemnej priekopy s trativodom PVC DN 100 a vyústením na 2 miestach bezprostredne nad rašeliniskom. Zemná priekopa bude mať dĺžku 100 m, so štrkovým obsypom drenážnej rúry DN 100  výšky 200 mm a šírky 300. Hĺbka rýhy bude  500 mm  a výplň celej rýhy nad obsypom  drveným kamenivom fr. 32-63 mm hrúbky 200-300 mm, aby zachytávala povrchovú vodu z lúky.  

Dotknuté parcely CKN KÚ Banská Štiavnica:

Č.p.       Záber v m2
3685      160

3648      120
Spolu :   280 m2
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Obr. č.7.  Pohľad na rašelinisko vo svahu pod haldou Sv. Michala
Vsakovacie jamy so zvodnicami na lesných cestách
 Cez hrabovo bukové lesy vedú zemné približovacie lesné cesty šírky do 4 m, ktoré sú nevyhnutné pre obhospodarovanie lesa a protipožiarne sprístupnenie. Povrchový odtok, ktorý sa na nich sústreďuje je potrebné odviesť do zasakovacích jám, ktoré sú navrhnuté na lesných terasách a plošinách  v sedle alebo vybudovať zvodnice. Účelom zvodníc je prerušiť odtokové pole na ceste a odviesť vodu do lesného porastu pod cestou , aby z nej mali úžitok stromy a mohla voda  zasakovať v humusovom horizonte. Konštrukcia 5 ks zvodníc z drevených agátových alebo dubových hranolov  prierezu 100x100 mm v dĺžke 6 m so spodnou dubovou foršňou rozmerov 250x50 dĺžky 5 m  a spájať vrutmi do dreva s vymedzením špáry pre odtok vody v šírke 50 mm oceľovou pásovinou na troch miestach, aby sa mohli pravidelne čistiť. Je dôležite odkopať zemnú priekopu na výtokovej časti a spevniť lomovým kameňom v dĺžke cca 1-3 m. Rozostupy zvodníc sa navrhujú v závislosti na pozdĺžnom sklone lesnej cesty.  
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Obr. č. 8. Agátové zvodnice na lesnej odvoznej ceste  sú dostatočne účinné, aby prerušili odtok .
Zasakovacie jamy

Umelo vytvorené terénne depresie za účelom zachytenia povrchového odtoku z TTP alebo z ornej pôdy nepravidelného tvaru v približných rozmeroch 8x12 m s hĺbkou 1,1 m  na odhumusovanej ploche. Umiestňujú sa obyčajne pod výtokmi z rúrových priepustov na poľných cestách vo vzdialenosti viac ako 10m, aby priesaky nepodmáčali zemné teleso poľných alebo miestnych ciest. Aj miestne terénne nerovnosti sú vhodné vybudovanie zasakovacích jám alebo miesta,  kde sa stretávajú zasakovacie prielohy. 

Dnová časť dosahuje štrkové alebo pieskové vrstvy podložia a umožňuje intersepciu zachytenej a akumulovanej vody. Svahy výkopu sú v sklone 1:1,5 až 1:2 a násypové svahy zhutňované v sklone 1:2 podľa druhu zemín alebo terasované , ktoré sa vyskytujú na mieste.   

Prítok a bezpečnostný výtok je potrebné spevniť kamennou rovnaninou hrúbky 100-200 mm alebo  kamennou rozprestierkou do štrkového lôžka hrúbky 100mm. Na priečne opevnenie drobných korýt sa použijú drevené pásy a drevené prahy z vodorovných drevených guliačov DN 150-200 mm so zvislými drevenými kolmi DN 100-150mm dĺžky 1000-1500mm.

Všetky svahy sú zatrávnené uložením drnov trávy alebo  ručným osevom. 
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Obr. č.9. Terénna úprava v poraste pod lesnou cestou, ktorá môže byť využitá na zasakavaciu jamu a sedimentáciu splavenín.
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Obr. 10. Zasakávacia jama pod lesnou cestou v Skalici
Drevené prahy 
Drevené prahy sú jednoduché vodné zariadenia - priečne objekty z drevených guliačov na dne suchých doliniek max. výšky 390 mm na hornej strane ohraničujú dno koryta občasného potoka  s funkciou výškovej stabilizácie dna , aby sa erózna rýha neprehlbovala a zmiernil pozdĺžny sklon. Prahy majú celkovú dĺžku 3 až 6 m a sú zapustené aspoň 1 m v rýhe do brehu na oboch stranách koryta.  

Drevené priečne guliače a koly budú odkôrnené  z dreviny  agát prípadne dub  v priemeroch DN 350-400 pre prahy v dĺžkach 4 m  a zvisle koly DN 150-200 mm v dĺžke 1000-1500mm. Umiestnenie prahov je znázornené v prílohe situácia.. 
Zasakavacie prielohy 

Líniové prvky navrhnuté vytýčením v teréne po vrstevnici pre zachytenie povrchového odtoku z  lúk v šírke 6 m . Umiestňujú sa terasovite pod sebou v rozostupoch, kde sú kroviny medzi medzami a tiež v závislosti od sklonu svahu a druhu pôd a vegetácie tak , aby plošne odtekajúca voda na lúke nenadobudla vymieľajúcu rýchlosť.  Objem zádržného priestoru na jeden bežný meter bude 1 m3. Po odhumusovaní podložia sa odkopaná zemina prehodí na násypovú stranu na nižšiu stranu , vyprofiluje a zhutní po vrstvách max. hrúbky 300mm. Svahy urovnajú a vysvahujú, ohumusujú a zatrávnia starými drnami tráv alebo osevom. V násypovej časti sa môžu vysadiť medonosné dreviny. Priečny rez  prieloh je znázornený v prílohe č. 7. 
Navrhujeme, aby na vrchnom  okraji rašeliniska boli vybudované zatravnené zasakovacie priekopy alebo priehlbne na kratších uzavretých úsekoch cca 20 m, aby bolo možné zachytiť povrchový odtok a umožniť postupné zasakovanie do pôdy.   Drevené oplotenie so živým plotom bude prerušované s dvoma výstražnými tabuľkami a označením „ Zákaz vstupu“ a zamedzí ľuďom a zvieratám , aby náhodne spadli do jamy. 
5. ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY 

a. Potreba pracovníkov na budúcu prevádzku

Pre zabezpečenie prevádzky vodozádržných opatrení  nie je potrebná každodenná obsluha. V prípade havarijných stavov, prítoku povodňovej vlny, bude potrebné vykonať následné opatrenia na mechanizované odstránenie sedimentov, spadnutých stromov z prehrádzky jeden krát ročne  a na ochranu majetku a osôb, ktoré zabezpečí investor a lesná stráž a správca toku lesných pozemkov zmysle zmluvného vzťahu.

6. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Stavebný objekt vytvorí nový biotop pre obojživelníky a vtáky a v doline sa zlepší mikroklíma podporou výparu z hladiny rezervoáru. Opevnenie koryta vsakovacích jám je navrhnuté tak, že viditeľné plochy sú zabezpečené vegetačným krytom , prírodným lomovým kameňom, vŕbovou krytinou, výsadbou a zatrávnením a  estetický vzhľad toku by mal byť krajinársky akceptovateľný. 

Počas výstavby nebude dochádzať k znehodnocovaniu životného prostredia.   Počas stavebných prác je nevyhnutné zamedziť úniku ropných produktov do toku, je nevyhnutné zamedziť kontaminácii podzemných vôd a znečisťovaniu ovzdušia spaľovaním odpadkov vznikajúcim počas realizácie stavby. Takto vzniknutý odpad musí dodávateľ zneškodniť podľa platných predpisov týkajúcich sa zneškodňovania odpadov. Zbytky materiálov a odpadov, budú dočasne uskladnené na jednom mieste a legálne zneškodnené. 

7. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE, POŽIADAVKY PO A CO

Počas výstavby je nutné dodávateľom dodržiavať stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení novelizácie č.237/2000 Z.z., ďalej zákon č. 330/1996 Z.z., zákon č. 158/2001 Z.z., zákon č. 95/2000 Z.z., ďalej je potrebné dodržiavať Zákonník práce vo veciach všeobecných otázok bezpečnosti a hygieny pri práci. Potrebné je dodržiavať zákon NR SR č.367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby boli vykonávané  v súčinnosti s ďalej uvedenou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo dňa 14.8.1990 a ustanovenia STN 73 3050 zemné práce zo dňa 11.08.1986.  


Pri zriadení staveniska sa musí dodávateľ riadiť NV č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko doplnené o NV  č. 282/2004 Zb., ktoré je v súlade s európskou smernicou 92/57 EHS o implementácii minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách.


Dodávateľ stavebných prác si musí pred začatím prác preveriť u všetkých pracovníkov školenia BOZP. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác určovať bezpečné stavebné postupy a preukázateľne s nimi oboznamovať všetkých pracovníkov. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác preveriť, či pracovníci, vykonávajúci práce, majú platné lekárske prehliadky. 


Počas realizácie stavebných prác vo výkopoch, kde prevýšenie medzi výkopovou hranou brehovej čiary a dnom bude vyššie ako jeden meter, investor stavby zabezpečí zriadenie viditeľne označenej mechanickej zábrany tak, aby nedošlo k pádu osôb, zvierat, áut, prípadne techniky do otvoreného výkopu. 


Pri výkopových prácach kde bude hĺbka výkopu väčšia ako 1,5 m bude použité paženie. Pred zemnými prácami je potrebné detektorom kovu prehľadať plochu výkopu a dna so starými sedimentami. 

So zahájením stavby je možné začať iba po vytýčení všetkých existujúcich inžinierskych sietí. 

Zhotoviteľ zabezpečí práce v koryte potoka, aby v prípade povodne nedošlo ku škodám na stavebnom materiály, mechanizmoch a ostatnom majetku a nehnuteľnostiach. 

Prístup na pozemky vedľa potoka a cesty bude obmedzený ale nie znemožnený. Zhotoviteľ stavby bude musieť zabezpečiť na súbežnej  komunikácii prejazd vozidiel záchranných zložiek za každých podmienok dodržaním prejazdu v šírke min. 2,5 m.

8. NAKLADANIE S ODPADMI


Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR       č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.


Produkovaný odpad počas výstavby je zaradený do kategórie a druhu podľa vyhlášky    MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Skupina – 02

Podskupina – 0201

02 0103
Odpadové rastlinné tkanivá



O 10 kg
Skupina - 17

Podskupina – 1701, 1702, 1705

17 0101
Betón






O  20 kg
17 0201
Drevo






O 120 kg
17 0504
Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezp. látky
O 6000 kg
17 0101 – zvyšky betónu neznečistené škodlivinami, ktoré vzniknú pri stavbe a úprave koryta. Odpad bude zneškodnený skládkovaním na regionálnej skládke. 

17 0201 – vznikne pri zriadení debnenia čiel priepustov a paženia vo výkopoch. Tento stavebný materiál je možné využiť viac krát pri stavebných prácach. V prípade staveného debnenia bude trvalou súčasťou stavby. Nevyužiteľný poškodený materiál bude odovzdaný na ďalšie zhodnotenie – palivové drevo. 

7 0504 – zemina, štrk z koryta a kamene, budú použité na zásyp vzniknutý po výkopoch, na úpravu terénu a rekultivačné práce. Zvyšný neupotrebiteľný objem bude uložený na regionálnej skládke.  Na opatreniach v potoku, lese a poliach  vznikne malý prebytok zeminy, ktorá v zmysle vyhlášky MŽPSR č.284/2001 a Katalógu odpadov" ustanoveným touto vyhláškou sa považuje ako výkopová zemina čistá (č. 17 05 06) a bude použitá na vyrovnanie terénu , násypových svahov a zriadenie zemných krajníc .

9. INŽINIERSKE SIETE

Pri realizácii stavebných je potrebné vytýčiť polohu inžinierskych sietí ,  zistiť ich hĺbku a rešpektovať ochranné pásma. Pod vzdušným el. vedením VN nesmú sa zriaďovať skládky materiálov a je obmedzený pohyb mechanizmov s hydraulickými rukami a žeriavmi. 

Zakreslenie inžinierskych sietí v PD je len orientačné V mieste kolízie inžinierskych sietí so stavebnými objektami je potrebné postupovať podľa podmienok ochrany SEK, požiadaviek a vyjadrení správcu sieti. Na stavenisku je potrebné vyznačenie sieti zachovať a ochrániť ich, výkopy v blízkostí podzemných vedení realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi siete. 

Počas výstavby sa nesmú na existujúcich trasách podzemných sietí zriadovať stavebné skládky a stavebné dvory.  

V mieste rúrových priepustov , základov bet. opevnenia  sa nepredpokladá styk stavebných objektov alebo ochranného pásma  s STL plynu , podzemného vedenia Telekomu, stĺpov el. vedenia SSE príp. vodovodu a kanalizácie 
 

PD nerieši preložky ale ochranu inžinierskych sietí. 

Nevyhnutné zmeny PD na stavbe sa bude riešiť v rámci autorského dozoru projektu.

10. POUŽITÉ NORMY



Projektová dokumentácia sa riadi nasledovnými normami:

- Ekologizácia úprav vodných tokov




STN 75 2101

- Úpravy riek a potokov





STN 75 2102

- Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb

STN 01 3469

- Lesotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a stŕži                    STN 48 2506

- Zemné práce







STN 73 3050

- Lesná dopravná sieť                                                                         STN 73 6108

  a ďalšími bezprostredne súvisiacimi predpismi.

11. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, ODPADY
Úprava vodného režimu okolia rašeliniska spôsobí zvýšenie vlhkosti pôdy. 
Opatrenia sa budú   realizovať v  nezastavanej lesnatej časti , teda v blízkosti stavby  sa nenachádzajú  inžinierske siete a miestne komunikácie, účelové komunikácie lesné cesty. Pri budovaní opatrení bude potrebné zabezpečiť prejazdnosť komunikácie a provizórne prejazdy k lesným pozemkom a záhradám. Súbežne bude možné budovať viacej vodozádržných opatrení. 

Zemné práce sa budú vykonávať po vytýčení inžinierskych sieti mechanizovane a  ručne v blízkostí IS. 

 Prípadné výluky prevádzky sieti budú prejednávané so správcami, užívateľmi a vlastníkmi sieti . Zhotoviteľ stavby bude vykonávať stavebné práce v zmysle platných stavebných noriem v blízkosti inžinierskych sietí   a požiadaviek správcov sieti. Výkopové svahy toku sa ochránia proti erózii pôdy vegetačnými úpravami, výsadbami a založením trávnikov ručným osevom a preto sa musia vykonať vo vhodnom vegetačnom období.  

Opatrenia na účelovej poľnej a lesnej komunikácii ako napr.  osadenie odrážok , slúžia prevádzkovým potrebám majiteľa a užívateľa pozemkov. Bezpečnosť prevádzky po nej sa bude dodržiavať podľa príkazov a pokynov vlastníka cesty.  Vyrovnania eróznych rýh  bude realizované po starých poľných a  lesných cestách .   
Prístup do lokality navrhnutých opatrení je z obcí Bartošová Lehôtka, Kopernica, Banský Studenec a Banská Štiavnica.
Realizáciu vodozadržných opatrení   možno charakterizovať ako šetrnú k okolitému prostrediu. Prevádzkovaním opatrení nedôjde k negatívnym vplyvom na okolie. 
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