

ŠOP SR / 157 / 2009

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

A. Zmluvné strany:

A.1. Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

zastúpený: Ing. Ján Mizerák, riaditeľ
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Brnák
- vo veciach technických: Ing. Štefan Danko

telefón/fax, e-mail: 048/4722026, 4722036, peter.brnak@sopsr.sk

IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188

bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000315370/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

A.2. Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák-IVS
Sídlo: Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa

zastúpený: Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Štupák
- vo veciach technických: Šedlár Milan

telefón/fax, e-mail: 052/4324445, 4321488, ing.stupak@ivssl.sk

IČO: 10769676
DIČ: 1020762644
IČ DPH: SK1020762644

bankové spojenie: VUB, a.s.
číslo účtu: 5308602/0200

Zápis v Živnostenskom registri Obv.úradu v Starej Ľubovni, č.r. 710-1239

(ďalej len „zhotoviteľ“)

B. Predmet zmluvy:

- B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Sídlo Správy PIENAPu“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 Ing. arch. Rudolfom Kruliacom, ateliér ul. Jilemnického č. 341, Veľká Lomnica, Stavba : Zmena dokončenej stavby, prestavba a prístavba objektu pre potreby Správy PIENAPu v Spišskej Starej Vsi, parcela č. 373 a 375, súpisné číslo 57.
- B.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku D. podľa platných podmienok upravených v článku E. tejto zmluvy o dielo a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- B.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými objednávateľom.
- B.5. Závazok zhotoviteľa k zhotoveniu stavby zahŕňa jeho povinnosť vykonať v rámci dohodnutej ceny aj práce navyše, ktoré nebolo možné v čase výberu zhotoviteľa predvídať, ale ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu zmluvy (okrem prác zapríčinených chybami alebo chýbajúcimi podkladmi).
- B.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- B.7. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávateľom (t.j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň od obdržania potvrdenej zmluvy o dielo
- začatie stavebných prác 11/2009
- ukončenie prác..... do 11 mesiacov
- uvoľnenie staveniska do 30 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1 Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
- C.1.2. zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

D. Zmluvná cena

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby prác, okrem prípadov uvedených v ods. D.1.

Uvedená cena je v zmysle ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom ako súčasť ponuky v súťaži realizovanej postupom podprahovej zákazky na uskutočnenie prác vyhlásenej objednávateľom v súlade s § 99 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane možného navýšenia do výšky 10% nákladov na nepredvídateľné práce nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom. V prípade preukázania objektívnej potreby vykonania takýchto prác, budú tieto samostatne spísané podľa jednotlivých položiek a ocenené spôsobom ako v ponukovom rozpočte.

Cena je uvedená v členení:

• cena diela bez DPH	296.672,48 eur
• nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávatelom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH	29.667,25 eur
• 19% DPH	62.004,56 eur
• cena diela s DPH	388.344,28 eur

Cena diela vyjadrená s presnosťou na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer vyjadreného s presnosťou na dve desatinné miesta a projektovej dokumentácie stavby tým, že všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.

Jednotlivé položky výkazov výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

V cene diela je zahrnutá príprava staveniska, jeho vybudovanie a zariadenie, dodávka a osadenie informačnej tabule, 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby, náklady na nakladanie s odpadom, poistenie stavby po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu.

Objektívizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

D.1. K zmene ceny môže dôjsť:

D.1.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, písomne schváleným štatutárnym orgánom objednávateľa

D.1.2. pri zmene technického riešenia, písomne schválenej štatutárnym orgánom objednávateľa

D.1.3. pri zmene zákonnej sadzby DPH

D.2. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

D.3. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia zmluvy o dielo bude nasledovný:

D.3.1. každá zmena vyvolaná objednávatelom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, stavebným dozom objednávateľa a inými účastníkmi výstavby.

D.3.2. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
- položkovitý odpočet ceny menej prác zaokrúhlený s presnosťou na dve desatinné miesta
- sprievodnú správu
- kópiu zápisu zo stavebného denníka
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

D.3.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:

- s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov
- s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.

D.3.4. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.

D.3.5. V prílohe dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov a cenu spolu.

- D.3.6. Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúci sa ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatneniu ceny navyš prác vo faktúre.
- D.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
- D.5. Za navyš práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri splnení svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- D.6. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyš práce bez dopredu daného písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa. V prípade takejto realizácie prác nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

E. Platobné podmienky

- E.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami doloženými zisťovacími protokolmi (súpsmi vykonaných prác). Mesačná faktúra bude uhradená po odkontrolovaní vykonaných prác oprávnenými zástupcami objednávateľa a oprávnenými zástupcami Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr do 5 dní od pripísania finančných prostriedkov ňou poskytnutých.
- E.2. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovený a stavebným dozom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela, a to v písomnej aj elektronickej forme (Microsoft Excel). Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- E.3. Faktúry budú predkladané v 6 vyhotoveniach vždy do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Stavebný dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie do 5 dní.
- E.4. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konečná suma vo faktúre bude uvedená s presnosťou na dve desatinné miesta.
- E.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.
- E.6. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od jej doručenia na adresu : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa PIENAPu, 059 06 Červený Kláštor 73.
- E.7. Uznatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Objednávateľ bude viazať čiastku 10% z ceny diela na odstránenie väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, z ktorej bude 8% viazaných na odstránenie väd z preberacieho konania a 2% z kolaudačného konania.

F. Dodacie podmienky

F.1. Odvzdanie staveniska:

- F.1.1. Objednávateľ poveruje funkciou technického a stavebného dozoru (doplní objednávateľ), zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby **p. Šedlára Milana**.
- F.1.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely rekonštrukcie, ďalšie vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred ukončením stavby na spracovanie projektu skutočného vyhotovenia.
- F.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- F.1.5. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- F.1.6. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- F.1.7. Zhotoviteľ zabezpečí prípadné povolenia s rozkopávkami.

F.2. Realizácia:

- F.2.1. Do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru upresnený harmonogram prác, časový plán a finančný plán. Tieto dokumenty bude zhotoviteľ aktualizovať.
- F.2.2. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce, nutné pre vykonanie predmetu zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ ako súčasť dodávky diela.
- F.2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- F.2.4. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve o dielo.
- F.2.5. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný alebo komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- F.2.6. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť, v prípade potreby ho oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- F.2.7. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby musí zhotoviteľ v lehote do 15 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
- F.2.8. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifiká, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o požiarnej ochrane, hygienické predpisy, slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- F.2.9. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom podľa § 17 Obchodného zákonníka ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- F.2.10. Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s dodávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotoviteľ je povinný:
- a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác
 - d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela
 - e) zmeniť postup, termín vykonania diela alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy o dielo a budú ocenené podľa tejto zmluvy. Pokiaľ stavebný dozor nariadi práce nevykonané zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- F.2.11. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- F.2.12. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady tieto potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového skazu.
- F.2.13. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb.
- F.2.14. Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie pre použitie alebo pre spoločné používanie:

- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu
 - b) vybudované príjazdové komunikácie
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade ich spoločného užívania alikvotnou časťou.
- F.2.15. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- F.2.16. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- F.2.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenie na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- F.2.18. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- F.2.19. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- F.2.20. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujačuje zhotoviteľovi zodpovednosť za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie prípadných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- F.2.21. Zhotoviteľ určí skládku odpadu a spôsob nakladania s odpadmi spolu so súhlasom prevádzkovateľa skládky a zmluvný vzťah oznámi objednávateľovi.
- F.3. Stavebný denník:**
- F.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie objednávateľ, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- F.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.
- F.3.3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- F.3.4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy o dielo zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác.
- F.3.5. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

- F.3.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- F.3.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

F.4. Odvzdanie stavby:

- F.4.1. Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- F.4.2. Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- F.4.3. Prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia.
- F.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- F.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 4 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlači
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
 - 4 x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B. p. v. a 1 x na CD. Súčasťou bude zoznam súradníc a výškových lomových bodov diela, prípadne vodovodných napojení vrátane iných sietí odkrytých, poškodených a opravených počas výstavby
 - zápisnice z osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky), dezinfekcia potrubia
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach
 - správu o východiskovej prehliadke odbornej skúške elektrických zariadení
 - doklad o nakladaní s odpadom a prebytočnou zeminou
 - atesty, certifikáty a návod na obsluhu od zabudovaných technologických zariadení v slovenskom jazyku
 - záznam o poučení obsluhy
 - stavebné denníky
 - vytýčenie stavby pred výkopovými prácami
 - všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
 - zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- F.4.6. Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania.
- F.4.7. Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- F.4.8. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- F.4.9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

F.5. Osobitné technické podmienky:

- F.5.1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestami. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom a objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- F.5.2. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, bezpečnostnými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými platnými v Slovenskej republike.
- F.5.3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montáže i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy o ochrane zdravia, bezpečnostné a hygienické predpisy, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

- F.5.4. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojím technickým stavom (najmä pohonom a stavom bŕzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- F.5.5. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatelom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

F.6. Osobitné požiadavky na kvalitu:

- F.6.1. Objednávateľ požaduje vykonať overenie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukázanými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

G. Zodpovednosť za spôsobené škody

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

H. Zodpovednosť za vady a záruky

- H.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektové, technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov (*doplní uchádzač*) od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdávaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
- H.3. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávatela na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.
- H.4. Na žiadosť objednávatela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- H.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné pokuty

- I.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela vrátane DPH za každý začatý mesiac omeškania. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s cenou diela.
- I.2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny diela vrátane DPH za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- I.3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd v termíne určenom objednávatelom je 150 eur (slovom: Stopäťdesiat eur) jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu

- ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
- I.4. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 15 eur (slovom: Pätnásť eur) za každý deň omeškania.
 - I.5. Úrok z omeškania za omeškание objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote si môže zhotoviteľ uplatniť vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
 - I.6. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplataenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

J. Riešenie sporov

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
 - a) zmluva o dielo
 - b) súťažná ponuka (vrátane návrhu ceny)
 - c) technické špecifikácie prác.
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- J.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- J.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy o dielo.

K. Ostatné povinnosti

- K.1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre zamestnancov, ktorí priamo riadia stavebné práce (stavbyvedúci).
- K.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri koordinácii činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca **Ing. Milana Štupáka ml.**, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti.
- K.3. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa, túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov je prílohou tejto zmluvy.
- K.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- K.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- K.6. Zhotoviteľ je povinný poistiť stavbu po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
- K.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- K.8. Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve objednávateľa, nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- K.9. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- K.10. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
- K.11. V prípade potreby odberu energií zhotoviteľom od objednávateľa bude na privode energie nainštalované meracie zariadenie, odobraté energie budú zhotoviteľovi vyúčtované a odpočítané z konečnej faktúry po odovzdaní a prevzatí diela.

- K.12. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vykonanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami verejného obstarávateľa a oprávnenými osobami Ministerstva životného prostredia ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

L. Odstúpenie od zmluvy

- L.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- L.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných podmienok a dodávok.
- L.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- L.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- L.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým
- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než 2 týždne
 - nekvalitné vykonanie prác
 - nekvalitné dodávky výrobkov
 - nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany
 - opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u zamestnancov zhotoviteľa.
- L.6. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteľ nárokovat' primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- L.7. zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- L.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- L.9. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- L.10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručenie dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

M. Záverečné ustanovenia

- M.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- M.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- M.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- M.4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom.
- M.5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- M.6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

- M.5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- M.6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- zoznam podzhotoviteľov s uvedenou spôsobilosťou na práce,
 - ocenený výkaz výmer zo dňa 07.09.2009
 - finančný a časový harmonogram prác.

V Banskej Bystrici dňa 28.12.2009

V Starej Ľubovni dňa 4.12.2009

Za objednávateľa:

ŠTÁTNA OCHRANA
Vlastníť RODY Slovenskej republiky
so sídlom v Banskej Bystrici
974 09 Tajovského 28 B
-4-

Ing. Ján Mizerák
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan ŠTUPÁK - IWB
Garbárska 11, Stará Ľubovňa
IČO: 10 76 98 78
DRČ: SK1020762844

Ing. Milan Štupák
majiteľ firmy

Príloha k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie diela:

„Sídlo Správy PIENAPu“


Zoznam podzhotoviteľov s uvedenou spôsobilosťou na práce

Na uvedenej stavbe všetky práce budú zrealizované vlastnými kapacitami zhotoviteľa. Subdodávky budú 0 %.

V Starej Ľubovni,7.12.2000.....

Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS
Gerbiarská 11, Stará Ľubovňa
IČO: 10 76 98 76
DRČ: SK1020762644

Ing. Milan Štupák
majiteľ firmy



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Sídlo Správy PIENAPu
Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B. Bystrica
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 2.9.2009
Projektant: Šedlár Milan
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	ZRN EUR
32-2009	Sídlo Správy PIENAPu	296 672,48	8 937 555,13	56 367,77	353 040,25	10 635 690,57	296 488,53
1	Architektonicko - stavebné riešenie	243 165,33	7 325 598,73	46 201,41	289 366,74	8 717 462,41	243 165,33
2	Zdaravotechnika	16 797,78	506 049,92	3 191,58	19 989,36	602 199,46	16 797,78
3	Ústredné vykurovanie	16 881,88	508 583,52	3 207,56	20 089,44	605 214,47	16 881,88
4	Plynofikácia	5 073,58	152 846,67	963,98	6 037,56	181 887,53	4 889,63
5	Elektroinštalácia	14 753,91	444 476,29	2 803,24	17 557,15	528 926,70	14 753,91
Celkom		296 672,48	8 937 555,13	56 367,77	353 040,25	10 635 690,57	296 488,53


Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS
Garbierská 11, Stará Ľubovňa
ICO: 10 76 96 76
IČR: SK1020767644



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sídlo Správy PIENAPu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B.Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant		17058520	SK2021526188
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	SK1020762644
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Šedlár Milan	2.9.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 13 991,27	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 141 357,66	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 58 403,59	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 69 202,29	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 13 533,72			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 296 488,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 183,95	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 296 672,48
		24	DPH 19,00 % z 296 672,48 56 367,77
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 353 040,25
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka		Celkové náklady v SKK
			Celkom bez DPH 8 937 555,13
			Cena s DPH 10 635 690,57
			Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

9.1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sídlo Správy PIENAPu	JKSO	
Název objektu	Architektonicko - stavebné riešenie	EČO	
Název časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Štatná ochrana prírody SR, Tajovského28B, B. Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant		17058520	SK2021526188
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS	10769676	SK1020762644
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Šedlár Milan	02.09.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	13 215,14	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	139 767,27	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	38 447,35	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	51 735,56	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		243 165,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant			Zariad. staveniska		D Celkové náklady					
					23 Súčet 7, 12, 19-22					243 165,33
					24 DPH 19,00 % z 243 165,33					46 201,41
					25 Cena s DPH (r. 23-24)					289 366,74
Dátum a podpis			Pečiatka		Celkové náklady v SKK					
Objednávateľ					Celkom bez DPH					7 325 598,73
					Cena s DPH					8 717 462,41
					Konverzný kurz					1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochty a odpochty					
Zhotoviteľ					26 Dodávky objednávateľa					0,00
					27 Kľzavá doložka					0,00
					28 Zvýhodnenie + -					0,00
Dátum a podpis			Pečiatka							
					Ing. Milan STUPÁK - IWS					
					Barbárske 11, Stará Ľubovňa					
					IČO: 10 76 46 76					
					ORČ: SK1020762644					

11

ROZPOČET

Stavba: Sídlo Správy PIENAPU
Objekt: Architektonicko - stavebné riešenie
Časť: JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: Siatna ochrana prírody SR, Tajovského28B, Bystřica
Zhotoviteľ: Ing. Milan Šupák - IVS
Dátum: 2. 9. 2009

P.Č.		KČN	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena jednotková SKK	Dodávka		Montáž		Cena celkom		Cena celkom SKK		Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5			6	7	8	9		10	11	12	13					
HSV																				
Práce a dodávky HSV																				
1 Zemné práce																				
1	001	12101111			Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	75,010	1,264		38,079		94,813		94,813		2 856,336		0,000		
2	001	13201109			Pripäť k cene za lepiivosť horniny 3	m3	22,805	5,043	151,925			115,006		115,006		3 464,671		0,000		
3	001	13201101			Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	22,805	42,860	1 291,200			977,422		977,422		29 445,815		0,000		
4	001	13201109			Pripäť k cene za lepiivosť horniny 4	m3	22,805	7,858	236,730			179,202		179,202		5 398,639		0,000		
5	001	162201101			Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	97,815	1,157	34,856			113,172		113,172		3 409,420		0,000		
6	001	167101101			Nakladanie neufuánuého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,815	5,130	154,546			501,791		501,791		15 116,956		0,000		
7	001	171201201			Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,815	0,841	25,336			82,262		82,262		2 478,225		0,000		
2 Zakladanie																				
8	011	272313521			Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	27,366	104,848	3 158,651			2 869,270		2 869,270		86 439,628		65,074		
9	011	272351217			Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	21,860	9,604	288,330			209,943		209,943		6 324,743		0,583		
10	011	272351218			Debnenie stien základových konštrukcií, odstánenie-tradičné	m2	21,860	2,972	89,534			64,968		64,968		1 957,226		0,000		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie																				
11	011	311231472			Murivo z tehál palených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x23x23,8 P12	m3	11,250	136,326	4 106,957			1 533,668		1 533,668		46 203,282		12,517		
12	011	311231473			Murivo z tehál palených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37 5x23,8 P12	m3	52,957	136,478	4 111,536			7 227,465		7 227,465		217 734,611		59,387		
13	011	314202022			Komin SCHIEDEL QUADRO 22	m	9,500	327,093	9 854,004			3 107,384		3 107,384		93 613,050		1,705		
14	011	316381213			Krycie dosky komin. a ventilácií z bet.C 16/20 s debnením, výstužou a poterom,bez presahu,hr.do 120 m	m2	1,500	30,985	933,454			46,478		46,478		1 400,196		0,500		
15	012	317121109			Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	27,000	3,604	108,574			97,308		97,308		2 931,501		0,352		
16	593	5934078500			Keramiký preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	7,000	10,735	323,403			75,145		75,145		2 263,819		0,266		
17	593	5934078600			Keramiký preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	20,000	13,846	417,125			276,920		276,920		8 342,492		0,950		
18	012	317121110			Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	8,000	5,514	166,115			44,112		44,112		1 328,918		0,194		
19	012	317121116			Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	10,000	9,142	276,412			91,420		91,420		2 754,119		0,436		
20	593	5934079000			Keramiký preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	8,000	27,736	835,975			221,888		221,888		6 684,598		0,684		

13

21	593	5934079100	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2500 mm	ks	2,000	31,435	947,011	62,870	0,000	62,870	1 894,022	0,190
22	593	5934079200	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2750 mm	ks	8,000	35,273	1 062,634	282,184	0,000	282,184	8 501,073	0,836
23	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,802	1 162,094	35 009,244	0,000	931,999	931,999	28 077,402	0,874
24	014	317944313a	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	kg	802,230	1,163	35,037	0,000	932,993	932,993	28 107,347	874,431
25	011	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	77,995	21,720	654,337	0,000	1 681,019	1 681,019	50 642,378	11,284
26	011	342272220	Priečky z tvánič YPOR 60x25x15 P3-580	m2	288,413	19,606	590,650	0,000	5 262,505	5 262,505	158 538,226	44,927

4 Vodorovné konštrukcie

27	011	411162560	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 500, KSV 60	m2	138,150	53,741	1 619,001	0,000	7 424,319	7 424,319	223 665,034	44,416
28	011	411384171	Podporná konštrukcia stropov pre zafixovanie do 5 kpa zhotovenie	m2	138,150	4,557	137,284	0,000	629,550	629,550	18 965,823	4,611
29	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zafixovanie do 5 kpa odstránenie	m2	138,150	1,239	37,326	0,000	171,168	171,168	5 156,607	0,000
30	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10x25	t	1,021	1 583,148	47 683,917	0,000	1 616,394	1 616,394	48 695,406	1,038
31	011	411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zvarových sietí KARI	t	0,442	1 481,764	44 639,622	0,000	654,940	654,940	19 730,722	0,532
32	011	417278111	Obrnurovka vencia tehlovou vencovou POROTHERM s tepelnou izoláciou 130/500/200	m	78,500	6,639	200,007	0,000	521,162	521,162	15 700,526	2,631
33	011	417321313	Beťón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	17,011	120,485	3 629,731	0,000	2 049,570	2 049,570	61 745,346	41,202
34	011	417351115	Debnenie bočnice stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	237,000	6,359	191,571	0,000	1 507,083	1 507,083	45 402,392	4,394
35	011	417351116	Debnenie bočnice stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	237,000	2,191	66,006	0,000	519,287	519,287	15 643,438	0,000
36	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,993	130,476	3 930,720	0,000	129,824	129,824	3 911,078	2,410
37	011	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10x25	t	0,166	1 761,803	53 076,077	0,000	292,459	292,459	8 810,620	0,169
38	011	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podstla podstupňových dosiek pôdorysne kvôli chýbajúcemu zhotoveniu	m2	5,288	27,321	823,072	0,000	144,473	144,473	4 352,394	0,484
39	011	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podstla podstupňových dosiek pôdorysne kvôli chýbajúcemu odstráneniu	m2	5,288	3,246	97,789	0,000	17,185	17,185	517,113	0,000
40	011	434311113	Stupne dŕžanie z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.C 12/15	m	22,100	7,806	235,164	0,000	172,513	172,513	5 197,127	2,437
41	011	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne kvôli chýbajúcemu zhotoveniu	m2	10,305	15,943	480,299	0,000	164,293	164,293	4 949,491	0,300
42	011	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne kvôli chýbajúcemu odstráneniu	m2	10,305	2,362	71,158	0,000	24,340	24,340	733,267	0,000

5 Komunikácie

43	221	564201111	Podklad alebo podpory zo štrkopiesku s rozprestrením, vŕhnutím a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	207,040	1,366	41,152	0,000	282,817	282,817	8 520,145	16,762
44	221	564861111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	207,040	5,766	173,707	0,000	1 193,793	1 193,793	35 984,208	76,770
45	221	566911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	207,040	11,486	345,425	0,000	2 373,921	2 373,921	71 516,744	23,188
46	592	5922911600	Dotúrkavá zámkovej dlažby	m2	207,040	14,613	440,231	3 025,476	0,000	3 025,476	91 145,490	30,642

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

								8 782,026	62 866,475	71 648,501	2 158 482,741	266,733
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------	---------------	---------

15

47	011	611473112	Vnútna omietka vápnomocentová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	483,400	11,687	352,083	0,000	5 649,496	5 649,496	170 196,716	36,445	
48	693	6932001000	Mriežka sklotekstilná	m2	692,000	1,068	32,175	739,056	0,000	739,056	22 264,601	0,692	
49	011	612465134	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápnomocentová, miešanie strojne, nanášané rúčne, jadrová ľalka 1 cm	m2	1 595,185	6,336	190,878	0,000	10 107,092	10 107,092	304 486,254	25,523	
50	011	612473181	Vnútna omietka vápnomocentová zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	1 595,185	7,459	224 710	0,000	11 898,485	11 898,485	358 453,759	48,430	
51	011	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápnomocentová hrubá	m2	40,000	5,612	169,067	0,000	224,480	224,480	6 762,684	1,837	
52	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápnomocentová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	155,894	8,242	248,298	0,000	1 284,878	1 284,878	38 708,235	7,508	
53	011	6259891050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27,5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	m2	514,560	30,373	915,017	0,000	15 628,731	15 628,731	470 831,150	6,532	
54	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm	m3	16,078	122,031	3 676,306	0,000	1 962,014	1 962,014	59 107,634	38,255	
55	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 80 do 120 mm	m3	15,465	117,082	3 527,212	0,000	1 810,673	1 810,673	54 548,335	38,796	
56	011	631319171	Príplatek za sŕňnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	16,078	8,113	244,412	0,000	130,441	130,441	3 929,666	0,000	
57	011	631319173	Príplatek za sŕňnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	15,465	4,050	122,010	0,000	62,633	62,633	1 886,882	0,000	
58	011	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zväraných sieť z drôtov oceľových ťahaných	t	0,831	1 321,425	39 809,250	0,000	1 098,104	1 098,104	33 081,481	0,875	
59	011	631571003	Náryp zo šírkoletsku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,497	39,552	1 191,544	0,000	177,865	177,865	5 358,361	8,261	
60	011	632451231	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladký oceľovým hrdlom hr. nad 20 do 30 mm	m2	85,250	6,855	206,514	0,000	584,389	584,389	17 605,303	6,330	
61	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25mm	m2	605,050	15,877	478,311	0,000	9 606,379	9 606,379	289 401,774	27,288	
62	011	632921413	Dlažba z betónových diaždic do cem malty MC-10 hr 60mm	m2	40,000	28,125	847,294	0,000	1 125,000	1 125,000	33 891,750	14,310	
63	011	641951321	Osadenie rámu okenného + čvremé vonkajšie	m	199,700	4,430	133,458	0,000	884,671	884,671	26 651,599	5,608	
64	011	642942331	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	ks	4,000	26,083	785,776	0,000	104,332	104,332	3 143,106	0,249	
65	011	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5	ks	51,000	6,505	195,970	0,000	331,755	331,755	9 994,451	0,383	
66	611	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk	ks	51,000	134,176	4 042,186	6 842,976	0,000	6 842,976	206 151,495	0,918	
67	011	642952220	Osadenie drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2, 5 do 4 m2	ks	3,000	9,037	272,249	0,000	27,111	27,111	816,746	0,030	
68	611	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk	ks	3,000	147,279	4 436,927	441,837	0,000	441,837	13 310,781	0,054	
69	011	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akokoľvek cementová maltu, š. do 250 mm	m	46,600	3,604	108,574	0,000	167,946	167,946	5 059,541	0,317	
70	611	6119000100	Parapetná doska drevená š. do 250mm	m	47,000	16,131	485,963	758,157	0,000	758,157	22 840,238	0,093	
9										488,633	18 894,634	583 940,302	43,954
71	221	911762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oprvou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do 12ka	m	65,000	9,475	285,444	0,000	615,875	615,875	18 553,850	11,465	
72	592	592745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	65,650	7,443	224,228	488,633	0,000	488,633	14 720,558	5,318	
73	221	913101111	Ložko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,500	106,868	3 219,204	0,000	374,003	374,003	11 287,214	8,270	

12

99	711	711.111001	izolácia proti zemnej vlhkosti vodovorná penetračným náterom za studena	m2	186,000	0,137	4,127	0,000	22,742	22,742	685,125	0,000
100	111	117.6315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	l	0,063	1 251,458	37 701,424	78,842	0,000	78,842	2 375,194	0,063
101	711	711.1411559	izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovorná NAIP prítavením	m2	186,000	1,486	44,767	0,000	246,676	246,676	7 431,361	0,090
102	628	628.62208200	Pásky fásk asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	190,900	2,322	69,963	443,270	0,000	443,270	13 353,562	0,747
103	711	998.711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	7,915	238,447	0,000	20,183	20,183	608,033	0,000
713												
Izolácie tepelné												
104	713	713.121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednoverstevá	m2	273,400	0,682	20,546	0,000	186,459	186,459	5 617,264	0,009
105	631	631.5145290	Kročejová a tepelná izolácia podláh Orsál P 20kg/m3 hrúbky 30mm - ORSAL	m2	276,134	5,712	172,080	1 577,277	0,000	1 577,277	47 517,047	0,994
106	713	713.141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednoverstevá kadené na suchu	m2	236,000	0,664	20,004	0,000	156,704	156,704	4 720,865	0,000
107	631	631.4150110	Nobasál MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	241,000	12,292	370,309	2 962,372	0,000	2 962,372	89 244,419	1,446
108	673	673.5222100	Folia JUTAFOL 210 GRW2	m2	241,010	1,717	51,726	413,814	0,000	413,814	12 466,561	0,077
109	283	283.20200200	Dizajné fólie parapietupnuté -Tyxek HD plus	m2	415,110	2,612	78,689	1 084,267	0,000	1 084,267	32 664,628	0,071
110	713	713.191121	Izolácie tepelnej izolácie, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400H	m2	273,400	2,178	65,614	0,000	595,465	595,465	17 938,979	0,339
111	713	998.713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	69,764	2 101,710	0,000	97,670	97,670	2 942,406	0,000
762												
Konštrukcie tesárske												
112	762	762.331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov + tesárske práce	KPL	1,000	1 846,640	55 631,877	0,000	1 846,640	1 846,640	55 631,877	0,000
113	762	762.332110	Montáž + dodávka viazaných konštrukcií krovov striech	m2	310,000	29,960	903,177	0,000	9 293,800	9 293,800	279 985,019	0,305
114	762	762.342203	Montáž debnená a lakovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	410,295	0,867	26,119	0,000	355,726	355,726	10 716,601	0,000
115	605	605.71716100	Látv smrekovec akosť I do 25cmz x100-175cm	m3	2,414	199,800	6 019,175	482,317	0,000	482,317	14 530,282	1,328
116	762	762.342210	Montáž debnená a lakovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 mm	m2	410,295	0,715	21,540	0,000	293,361	293,361	8 837,793	0,000
117	762	762.965000	Spojovacia a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vrutý, impregniácia	m3	2,414	31,000	933,906	0,000	74,834	74,834	2 254,449	0,057
118	762	762.9522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0,030t	m2	180,000	2,133	64,259	0,000	383,940	383,940	11 566,576	0,000
119	762	998.762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	127,306	3 835,221	0,000	572,877	572,877	17 258,493	0,000
763												
Konštrukcie - drevosťavby												
120	763	763.138113	Podlaž RIGIPS RF R12, 5-DK strop trámový drevený upevnenie	m2	235,350	28,658	863,351	0,000	6 744,660	6 744,660	203 189,627	5,291
764												
Konštrukcie klmpárske												
121	764	764.131201	Krytina - oceľová škridla	m2	411,000	20,740	624,813	0,000	10 914,969	10 914,969	328 824,356	8,126
122	764	764.312822	Demontáž krytín hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st. 0,0075t	m2	387,500	1,131	34,073	0,000	438,263	438,263	13 203,111	0,000
123	764	764.351203	Zluby z posinkovaného PZ plechu, podotkavopové štvorhranné R 330 mm.	m	101,000	8,293	249,835	0,000	837,593	837,593	25 233,327	0,313

72



1. NÁZOV PRÁCE
2. Miesto práce
3. Dátum vypracovania
4. Vypracoval
5. Schválil
6. Podpis
7. Podpis
8. Podpis
9. Podpis
10. Podpis
11. Podpis
12. Podpis
13. Podpis
14. Podpis
15. Podpis
16. Podpis
17. Podpis
18. Podpis
19. Podpis
20. Podpis
21. Podpis
22. Podpis
23. Podpis
24. Podpis
25. Podpis
26. Podpis
27. Podpis
28. Podpis
29. Podpis
30. Podpis
31. Podpis
32. Podpis
33. Podpis
34. Podpis
35. Podpis
36. Podpis
37. Podpis
38. Podpis
39. Podpis
40. Podpis
41. Podpis
42. Podpis
43. Podpis
44. Podpis
45. Podpis
46. Podpis
47. Podpis
48. Podpis
49. Podpis
50. Podpis
51. Podpis
52. Podpis
53. Podpis
54. Podpis
55. Podpis
56. Podpis
57. Podpis
58. Podpis
59. Podpis
60. Podpis
61. Podpis
62. Podpis
63. Podpis
64. Podpis
65. Podpis
66. Podpis
67. Podpis
68. Podpis
69. Podpis
70. Podpis
71. Podpis
72. Podpis
73. Podpis
74. Podpis
75. Podpis
76. Podpis
77. Podpis
78. Podpis
79. Podpis
80. Podpis
81. Podpis
82. Podpis
83. Podpis
84. Podpis
85. Podpis
86. Podpis
87. Podpis
88. Podpis
89. Podpis
90. Podpis
91. Podpis
92. Podpis
93. Podpis
94. Podpis
95. Podpis
96. Podpis
97. Podpis
98. Podpis
99. Podpis
100. Podpis

124	764	764359212	Kolík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	6,000	11,992	361,271	0,000	71,952	71,952	2 167,636	0,010
125	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov RŠ 330 mm	m	47,000	10,746	323,734	0,000	595,062	595,062	15 215,498	0,105
126	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	36,000	9,280	279,871	0,000	334,440	334,440	10 075,339	0,112
127	764	908764202	Presun hmoty pre konštrukcie klámpiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	107,115	3 226,946	0,000	203,519	203,519	6 131,213	0,000
766												
Konštrukcie stoličské												
128	766	766411112	Montáž + dodávka obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	m2	85,150	18,663	561,940	0,000	1 588,303	1 588,303	47 849,216	0,017
129	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. okrávajú do oceľovej alebo foštovej zárubne, jednokridlové	ks	51,000	3,891	117,220	0,000	198,441	198,441	5 978,234	0,000
130	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	25,000	48,435	1 488,978	0,000	1 235,625	1 235,625	37 224,439	0,345
131	611	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa	ks	1,000	51,779	1 559,894	0,000	51,779	51,779	1 559,894	0,016
132	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	25,000	56,242	1 694,346	0,000	1 406,050	1 406,050	42 358,662	0,400
133	611	6114165800	Dvere vonkajšie 80x197 - garaž	ks	1,000	184,228	5 550,053	0,000	184,228	184,228	5 550,053	0,072
134	611	6116410100	Dvere vonkajšie 140x225	m2	3,000	521,156	15 700,346	0,000	1 583,468	1 583,468	47 101,037	0,042
135	611	6116410200	Dvere vonkajšie 180x225	m2	2,000	589,115	17 747,678	0,000	1 178,230	1 178,230	35 495,357	0,028
136	611	6114156200	Drevené okno 2000x1500 mm	ks	9,000	299,332	9 017,676	0,000	2 683,988	2 683,988	81 159,082	0,986
137	611	6114156300	Okno drevené 600x900	ks	7,000	68,100	2 061,581	0,000	479,700	479,700	14 361,064	0,316
138	611	6114156400	Okno drevené 1400x1500	ks	5,000	211,704	6 377,795	0,000	1 059,520	1 059,520	31 888,974	0,279
139	611	6114156500	Okno drevené 1600x1500	ks	1,000	226,503	6 823,629	0,000	226,503	226,503	6 823,629	0,058
140	611	6114156600	Okno drevené 900x1000	ks	1,000	100,595	3 030,224	0,000	100,595	100,595	3 030,224	0,061
141	611	6114156700	Okno drevené 2400x1500	ks	1,000	117,960	3 553,653	0,000	117,960	117,960	3 553,653	0,067
142	611	6114156800	Okno drevené 1000x600	ks	2,000	321,209	9 676,742	0,000	642,418	642,418	19 353,485	0,145
143	611	6114156900	Okno drevené 1800x1200	ks	1,000	76,378	2 300,964	0,000	76,378	76,378	2 300,964	0,061
144	611	6114157000	Okno drevené 600x600	ks	2,000	245,293	7 389,848	0,000	490,596	490,596	14 779,695	0,098
145	611	6114157100	Okno drevené 1200x600	ks	1,000	85,890	2 587,522	0,000	57,008	57,008	1 717,423	0,051
146	611	6114157200	Okno drevené 1200x1200	ks	1,000	158,340	4 770,151	0,000	85,890	85,890	2 587,522	0,060
147	611	6114157300	D+M galéria zabradlie	m	17,000	151,230	4 555,955	0,000	158,340	158,340	4 770,151	0,063
148	553	5534666000	D+M galéria - podlažia	m2	28,000	26,550	799,845	0,000	2 570,910	2 570,910	77 451,235	0,561
149	611	6119800700	Montáž dverového kridla kompletiz. okrávajú do oceľovej alebo foštovej zárubne, dvojkridlové	ks	3,000	6,40	192,837	0,000	743,400	743,400	22 395,688	0,210
150	766	766661132	Dvere vnútorné hladké ohybované dvojkridlové plné 145x197 cm prefa	ks	2,000	158,658	4 785,756	0,000	19,203	19,203	576,510	0,000
151	611	6116177100	Dvere vnútorné hladké ohybované dvojkridlové 160x197 cm prefa	ks	1,000	188,770	5 686,885	0,000	317,716	317,716	9 571,512	0,082
152	611	6116301800	Vráta oceľové zatopené so zárubňou THP 2167 - PMS 240x210	ks	4,000	366,660	11 045,999	0,000	188,770	188,770	5 686,885	0,036
153	553	5534475000	Montáž okna srovnávacieho výkonného VELUX s ventiláčnou klápkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm	ks	2,000	16,412	494,428	0,000	1 466,640	1 466,640	44 183,997	0,866
154	766	766671001	Strešné okno VELUX GZL 304 1000	ks	2,000	236,852	7 135,033	0,000	32,824	32,824	988,856	0,001
155	611	6113900500	Lemovanie VELUX EDW 304 1000	ks	2,000	73,773	2 222,885	0,000	473,704	473,704	14 270,907	0,051
156	611	6113903500		ks	2,000	73,773	2 222,885	0,000	147,546	147,546	4 444,971	0,011

pm
m

157	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	52,000	2,605	78,478	0,000	135,460	135,460	4 080,868	0,001
158	611	6118711600	Práh dubový dlžky 62 šířky 10 cm	ks	25,000	3,802	114,539	95,050	0,000	95,050	2 863,476	0,023
159	611	6118713600	Práh dubový dlžky 72 šířky 10 cm	ks	1,000	4,413	132,946	4,413	0,000	4,413	132,946	0,001
160	611	6118715600	Práh dubový dlžky 82 šířky 10 cm	ks	26,000	5,116	154,125	133,016	0,000	133,016	4 007,240	0,032
161	611	6118725600	Práh dubový dlžky 187 šířky 10 cm	ks	5,000	12,800	388,023	64,400	0,000	64,400	1 940,114	0,011
162	611	6118726100	Práh dubový dlžky 147 šířky 15 cm	ks	3,000	13,766	414,715	41,298	0,000	41,298	1 244,144	0,010
163	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	8,000	3,533	106,435	0,000	28,264	28,264	851,481	0,000
164	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stôlárskve v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	200,536	6 041,348	0,000	160,429	160,429	4 833,084	0,000

771 Podlahy z dlaždíc												
165	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stúňov z dlaždíc keramických do tmelu, hrúbka 200x100 mm	m2	12,000	14,896	448,757	0,000	178,752	178,752	5 365,033	0,078
166	771	771445014	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm v. výška 100 mm	m	282,100	2,078	62,602	0,000	586,204	586,204	17 659,982	0,170
167	771	771551020	Montáž podláh z dlaždíc terasových kladených do maly 200x200 mm	m2	80,300	8,841	266,344	0,000	709,932	709,932	21 387,411	4,703
168	597	5976496090	Dlaždice terasové	m2	81,906	15,204	458,036	1 245,299	0,000	1 245,299	37 515,878	0,963
169	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo jaz. hrúbky 200x200 mm	m2	407,790	10,875	327,620	0,000	4 434,716	4 434,716	133 600,254	2,002
170	597	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la	m2	435,000	17,663	531,814	7 679,055	0,000	7 679,055	231 339,211	7,830
171	597	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	30,000	17,743	534,526	532,290	0,000	532,290	16 035,769	0,540
172	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	449,000	0,168	5,061	0,000	75,432	75,432	2 272,464	0,278
173	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	154,417	4 651,967	0,000	602,226	602,226	18 142,660	0,000

775 Podlahy výškové a parketové												
174	775	775531237	Podlahy parketové z tabuľ lepených do tmelu rôzne kladené na betónový podklad - JESPIIL	m2	261,670	8,163	246,069	0,000	2 137,321	2 137,321	64 388,932	0,896
175	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,896	24,783	746,613	0,000	22,206	22,206	668,978	0,000

776 Podlahy povlakové												
176	775	776511820	Odstáranie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podlažkou	m2	381,600	1,995	60,101	0,000	761,292	761,292	22 934,683	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady												
177	771	781445127	Opúšťanie obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	223,758	16,680	502,502	0,000	3 732,283	3 732,283	112 438,756	0,725
178	597	5976571100	Obkladačky keramické glazované jednfarebné hrúbka B 200x200 trieda 1 la	m2	228,233	13,565	408,659	3 095,981	0,000	3 095,981	93 269,524	4,793
179	771	781449704	Príplatok za škárovanie	m2	224,000	0,253	7,622	0,000	56,672	56,672	1 707,301	0,208
180	771	998761202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	68,849	2 074,145	0,000	151,468	151,468	4 563,126	0,000

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.												
								801,440	1 382,411	2 183,851	65 790,696	1,903

151

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Sídlo Správy PIENAPu

Názov objektu Zdaravotechnika

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Spišská Stará Ves

IČO

IČ DPH

17058520

SK2021526188

10769676

SK1020762644

Dňa

02.09.2009

Objednávateľ Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, B. Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ Ing. Milan Štupák - IVS

Rozpočet číslo Spracoval

Šedlár Milan

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	776,13	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	370,20	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	5 487,48	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	10 163,97	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		16 797,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				Zariad. staveniska		D Celkové náklady						
						23 Súčet 7, 12, 19-22						16 797,78
						24 DPH 19,00 % z 16 797,78						3 191,58
						25 Cena s DPH (r. 23-24)						19 989,36
Dátum a podpis			Pečiatka	Celkové náklady v SKK								
Objednávateľ				Celkom bez DPH								506 049,92
				Cena s DPH								602 199,46
				Konverzný kurz								EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochy a odpochy								
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa								0,00
				27 Kľzavá doložka								0,00
				28 Zvýhodnenie + -								0,00
Dátum a podpis			Pečiatka									
				Ing. Milan ŠTUPAK - IWS Garbarské 11, Stará Ľubovňa IČO: 10 76 96 76 DIČ: SK1020782644								

Ing.
1297

ROZPOČET

Stavba: Sídlo Spravy PIENAPU

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávatel: Státna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B. Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Šupák - IVS

Dátum: 2.9.2009

P.Č.		KČN		Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom	
1	2	3						5	6	7	8	SKK	EUR	EUR	11	9	10	EUR	SKK	12	13
HSV																					
Práce a dodávky HSV																					
8																					
Rúrové vedenie																					
1	271	894411121			Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	1,000	351,236	10 581,336	0,000	351,236	351,236	10 581,336	2,425							
2	592	5922436000			Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 9-100 Ms 100x9x39	ks	1,000	46,516	1 401,341	46,516	0,000	46,516	1 401,341	0,348							
3	552	5524377100			Stupačka vidlicová	ks	4,000	3,415	102,880	13,660	0,000	13,660	411,521	0,012							
4	552	5524378500			Stupačko šachtyové lapové	ks	1,000	11,670	351,570	11,670	0,000	11,670	351,570	0,007							
5	271	899103111			Osadenie poklopu lalinového	ks	1,000	18,959	571,159	0,000	18,959	18,959	571,159	0,007							
6	552	5524311100			Poklop lalinový s rámcou 600x600	ks	1,000	142,281	4 286,357	142,281	0,000	142,281	4 286,357	0,104							
7	286	2866111411			Vodomerá šachta Q 3,5/1600	ks	1,000	562,000	16 930,812	562,000	0,000	562,000	16 930,812	0,090							
PSV																					
Práce a dodávky PSV																					
721																					
Zdravotech. vnútorná kanalizácia																					
8	721	721171106			Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	63,000	12,760	384,408	0,000	4 387,152	4 387,152	132 167,341	3,725							
9	721	721171109			Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	26,000	13,169	386,729	0,000	342,394	342,394	10 314,962	0,554							
10	721	721171111			Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	59,000	15,028	452,734	0,000	886,652	886,652	26 711,278	0,837							
11	721	721171112			Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	42,000	16,194	487,860	0,000	680,148	680,148	20 490,139	0,415							
12	721	721173204			Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	35,000	8,931	269,055	0,000	312,585	312,585	9 416,936	0,038							
13	721	721173205			Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	86,000	8,861	266,946	0,000	762,046	762,046	22 957,398	0,094							
14	721	721212403			Montáž podlažového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	28,109	846,812	0,000	28,109	846,812	0,001								
15	721	721242115			Lapač sťahových splavenín lalinový - zo šedej laliny DN 100	ks	6,000	59,688	1 798,161	0,000	358,128	358,128	10 788,964	0,127							
16	721	721274103			Ventilačné hlavice sťahové DN 100 HUL 810	ks	6,000	35,535	1 070,527	0,000	213,210	213,210	6 423,164	0,028							
722																					
Zdravotechnika - vnútorný vodovod																					
17	721	722130211			Potrúbie z oceľ rúr pozink. DN 15	m	79,000	10,067	303,278	0,000	795,293	795,293	23 958,997	0,510							
18	721	722130212			Potrúbie z oceľ rúr pozink. DN 20	m	42,000	10,203	307,376	0,000	428,526	428,526	12 906,774	0,236							
19	721	722130214			Potrúbie z oceľ rúr pozink. DN 32	m	31,000	17,258	519,915	0,000	534,998	534,998	16 117,350	0,424							
20	721	722130216			Potrúbie z oceľ rúr pozink. DN 50	m	46,000	24,337	733,176	0,000	1 119,502	1 119,502	33 726,117	0,823							
21	721	722181111			Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	119,000	0,864	26,029	0,000	102,816	102,816	3 097,435	0,016							

39

22	721	722181113	Ochrana potrubia pletenými pásmi DN 25	m	31,000	1,055	31,723	0,000	32,643	32,643	985,403	0,005
23	721	722181116	Ochrana potrubia pletenými pásmi DN 50 a DN 65	m	469,000	2,183	65,765	0,000	1 023,827	1 023,827	30 843,812	0,151
24	721	722239101	Montáž záv. armatúr DN 15	ks	30,000	1,813	54,618	0,000	54,390	54,390	1 638,553	0,001
25	551	5517605300	Šrubenie DN 15	ks	14,000	3,603	106,544	59,442	0,000	59,442	1 519,616	0,004
26	551	5517400570	Guľový uzáver DN 15	ks	14,000	3,666	119,480	55,524	0,000	55,524	1 672,716	0,003
27	721	722239102	Montáž záv. armatúr DN20	ks	5,000	2,253	67,874	0,000	11,285	11,285	339,369	0,000
28	551	5517505400	Šrubenie DN 20	ks	4,000	3,603	106,544	14,412	0,000	14,412	434,176	0,001
29	551	5517400600	Guľový uzáver DN20	ks	1,000	6,997	210,792	6,997	0,000	6,997	210,792	0,000
30	721	722254127	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriná vnútorná bez výzbroja (pre suché hydranty)	sub	2,000	107,097	3,226,404	0,000	214,194	214,194	6 452,808	0,033
31	426	4268150013	Čerpadlo okružné GRUNDFOS	ks	1,000	193,687	5 835,015	193,687	0,000	193,687	5 835,015	0,003
32	449	4498313000	Hadicové navijáky DN 25	ks	2,000	26,510	798,640	53,020	0,000	53,020	1 597,281	0,017
33	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	196,000	1,048	31,572	0,000	205,408	205,408	6 188,121	0,037
34	721	722290234	Prepísknutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	196,000	0,674	20,305	0,000	132,104	132,104	3 979,795	0,002
35	731	734231214	Ventil uzatvárací G 3/4	ks	2,000	7,297	219,829	0,000	14,594	14,594	438,659	0,001
36	731	734231424	Ventil uzatvárací závitový Ve 5083 - šikmý G 3/4	ks	2,000	7,492	225,704	0,000	14,984	14,984	451,408	0,001
37	731	734231215	Ventil uzatvárací G 1	ks	3,000	9,921	298,880	0,000	29,763	29,763	896,640	0,002
38	731	734231216	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/4	ks	2,000	12,975	390,885	0,000	25,950	25,950	781,770	0,002
39	731	734212114	Ventil aut.odvzdušňovací	ks	2,000	7,660	230,765	0,000	15,320	15,320	461,530	0,001
725												
Zdravotechnika - zariadenie, predmety												
40	721	725119305	Montáž záchovej misy kombinovanej	sub	9,000	24,039	724,199	0,000	216,351	216,351	6 517,790	0,018
41	642	6423001600	WC kombi 241840 bielo zadný šikmý odpad	ks	9,000	89,436	2 694,349	804,924	0,000	804,924	24 249,140	0,108
42	642	6420133250	Sedátko WC kombi	ks	9,000	14,407	434,025	129,663	0,000	129,663	3 906,228	0,027
43	721	725139101	Montáž písosároveho stojiska z bieloého dlhúvitu bez splach. zariadenia	sub	2,000	34,666	1 044,408	0,000	69,336	69,336	2 088,816	0,012
44	642	6425211500	Piadrové stojisko	ks	2,000	87,312	2 630,361	174,624	0,000	174,624	5 260,723	0,056
45	405	4050100040	Splachovacie zariadenie	ks	2,000	152,735	4 601,295	305,470	0,000	305,470	9 202,599	0,004
46	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloého dlhúvitu na skrušky do muriva	sub	10,000	20,440	615,775	0,000	204,400	204,400	6 157,754	0,014
47	642	6421373200	Umývadlo bielo	ks	10,000	33,912	1 021,633	339,120	0,000	339,120	10 216,329	0,145
48	721	725219601	Montáž sĺpa umývadla	sub	10,000	2,533	76,309	0,000	25,330	25,330	763,092	0,030
49	642	6429125100	Sĺp biely k umývadlu	ks	10,000	27,722	835,153	277,220	0,000	277,220	8 351,550	0,092
50	721	725249111	Montáž vaničky sprchovej	sub	3,000	47,628	1 434,841	0,000	142,894	142,894	4 304,523	0,002
51	552	552233560000	Sprchovacia vanička	ks	3,000	128,456	3 869,865	385,366	0,000	385,366	11 609,596	0,009
52	554	5548423000	Sprchovacia kabína COMFORT	ks	3,000	413,993	12 471,953	1 241,979	0,000	1 241,979	37 415,869	0,045
53	721	725319101	Montáž drezu jednotného bez výtokovej armatúry z bieloého dlhúvitu so zapachovou uzavierkou	sub	4,000	17,015	512,594	0,000	68,060	68,060	2 050,376	0,009
54	552	5523134500	Drez umývaci	ks	4,000	84,580	2 648,057	338,320	0,000	338,320	10 192,228	0,024
55	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrža, dlhúvitová	sub	1,000	18,525	558,084	0,000	18,525	18,525	558,084	0,001

33

56	552	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1,000	63 317	1 907 488	0,000	63 317	1 907 488	0,008
57	721	795539105	Elektrický zásobník TUV E2 80 C	sub	1,000	176 800	5 326 277	0,000	176 800	5 326 277	0,028
58	721	795929201	Montáž batérie umývateľnej a drezovej nástennej	ks	14,000	5 450	164 187	76 300	176 800	2 298 614	0,002
59	551	5514328200	Batéria drezová	ks	4,000	52 940	1 594 870	211 760	211 760	6 579 482	0,004
60	551	5514360100	Umývadlová batéria stoj.	ks	10,000	61 754	1 860 702	0,000	617 640	18 607 023	0,008
61	721	795849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	7 753	233 567	23 259	23 259	700 701	0,000
62	551	5514513100	Batéria sprchová jednopokávková	ks	3,000	74 665	2 249 358	223 995	223 995	6 748 072	0,012
Článok											
								6 263 609	10 534 169	16 737 778	9,630
										506 499 860	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Sídlo Správy PIENAPu

Názov objektu Ústredné vykurovanie

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Spišská Stará Ves

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Štatná ochrana prírody SR, Tajovského 28B, B. Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ Ing. Milan Štupák - IVS

17058520

SK2021526188

10769676

SK1020762644

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

02.09.2009

Šedlár Milan

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	11 957,94	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 923,94	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 881,88	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				Zariad. staveniska			D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	16 881,88
Objednávateľ							24	DPH 19,00 % z 16 881,88	3 207,56
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 089,44
							Celkové náklady v SKK		
							Celkom bez DPH 508 583,32		
							Cena s DPH 605 214,47		
							Konverzný kurz EUR = 30,1260 SKK		
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ							26	Dodávky objednávateľa	0,00
							27	Klzáva doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	0,00
				Ing. Milan STUPAK - IWS Garbarské 11, Staré Ľubovňa IČO: 10 76 96 76 DČO: SK1020762666					

34

ROZPOČET

Stavba: Sídlo Správy PIENAPU
Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objedávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B. Bystrica
Zhotoviteľ: Ing. Milan Šlupák - IVS
Dátum: 2. 9. 2009

P.Č.		KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PSV													
Práce a dodávky PSV													
713													
Izolácie tepelné													
1	713	713482301		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút. priemer 18 mm	m	101,000	1,766	53,203	0,000	439,685	13 245,950	0,102	
2	713	713482302		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút. priemer 22 mm	m	47,000	1,864	56,155	0,000	87,608	2 639,279	0,021	
3	713	713482303		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút. priemer 26 mm	m	45,000	1,975	59,499	0,000	88,875	2 677,446	0,020	
4	713	713482304		Montáž trubic MIRELON hr.5 mm, vnút. priemer 35 mm	m	28,000	2,087	62,873	0,000	58,436	1 760,443	0,012	
5	713	713482305		Montáž trubic MIRELON hr.10 mm, vnút. priemer 42 mm	m	12,000	2,200	66,277	0,000	26,400	795,326	0,005	
731													
Ústredné kúrenie, kotolne													
6	731	731248211		Montáž kotla plynového bez prípravy TUV	sub	2,000	97,578	2 939,635	0,000	195,156	5 879,270	0,021	
7	484	4847887240		Výkurovacia technika PROTHERM kotol MEDVED 50 KLOM	ks	2,000	1 238,611	37 314,395	2 477,222	0,000	74 628,790	0,060	
732													
Ústredné kúrenie, stroje													
8	731	732111125		Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353,0 DN 100	ks	2,000	68,258	2 056,341	0,000	136,516	4 112,681	0,151	
9	484	4848903870		Rozdeľovač Variant I/6 - okruhy	ks	1,000	262,700	7 914,100	262 700	0,000	7 914,100	0,006	
10	731	732331513		Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 16 l	sub	1,000	42 340	1 275,535	0,000	42 340	1 275,535	0,011	
11	731	732331515		Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	sub	3,000	73,933	2 227,306	0,000	221,799	6 681,917	0,062	
12	731	732428111		Montáž čerpadla	sub	4,000	3,218	96,945	0,000	12,872	387,782	0,001	
13	426	4268150087		Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-25	ks	1,000	239,893	7 227,017	239,893	0,000	7 227,017	0,007	
14	426	4268150116		Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40	ks	1,000	141,648	4 267,288	141,648	0,000	4 267,288	0,007	
15	426	4268150079		Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-55	ks	2,000	360,713	10 866,840	721,426	0,000	21 733,680	0,014	
16	484	4849200136		Kolové zostavy Hydraulický vyrovnávač tlakov HVT 65	sub	1,000	340,000	10 242,840	340,000	0,000	10 242,840	0,000	
733													
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie													
17	731	733111102		Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	m	52,000	7,500	225,945	0,000	390,000	11 749,140	0,326	
18	731	733111103		Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	36,000	7,646	230,343	0,000	275,256	8 292,362	0,232	
19	731	733111104		Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	14,000	8,747	263,512	0,000	122,458	3 689,170	0,090	

39

53	731	734173213	Prírubový spoj PN 0, 6l, 200st. C DN 40	ks	2,000	17,405	524,343	0,000	34,810	34,810	1 048,685	0,007
54	731	734173214	Prírubový spoj PN 0, 6l, 200st. C DN 50	ks	2,000	19,540	588,662	0,000	39,080	39,080	1 177,324	0,008
55	551	551600387	Spälná klapka DN 25	ks	2,000	6,689	201,513	13,378	0,000	13,378	403,026	0,000
56	551	551600388	Spälná klapka DN 32	ks	2,000	9,358	281,919	18,716	0,000	18,716	563,838	0,000
57	551	551600389	Spälná klapka DN 40	ks	2,000	12,860	387,420	25,720	0,000	25,720	774,841	0,000
58	731	734209112	Montáž závitovej armatúry DN 10	ks	14,000	1,895	57,089	0,000	26,530	26,530	799,243	0,000
59	731	734209114	Montáž závitovej armatúry DN 15	ks	16,000	2,312	69,651	0,000	36,992	36,992	1 114,421	0,000
60	731	734209114-1	Montáž závitovej armatúry DN 25	ks	4,000	2,312	69,651	0,000	9,248	9,248	278,605	0,000
61	731	734209115	Montáž závitovej armatúry DN 32	ks	16,000	2,522	75,978	0,000	40,352	40,352	1 215,644	0,000
62	731	734209116	Montáž závitovej armatúry DN 40	ks	20,000	2,983	89,686	0,000	59,660	59,660	1 797,317	0,001
63	731	734209117	Montáž závitovej armatúry DN 50	ks	4,000	3,826	115,282	0,000	15,304	15,304	461,043	0,000
64	731	734411111	Teploter technický s ochranným plúdzikom - priamy typ 160 prev. "A"	ks	6,000	14,576	439,117	0,000	87,456	87,456	2 634,639	0,004
65	731	734421130	Tlakomer deformovaný kruhový B 0-10 MPa c 03313 priem. 160	ks	3,000	44,268	1 333,618	0,000	132,804	132,804	4 000,853	0,008
66	731	734494212	Ostatné meracie armatúry, návank s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	ks	16,000	4,210	126,830	0,000	67,360	67,360	2 029,287	0,003
67	484	4848906390	Ventil odvzdušňovací DN 10	ks	4,000	4,065	122,462	16,260	0,000	16,260	489,849	0,000
68	484	4848906370	Ventil odvzdušňovací DN 10	ks	10,000	3,206	96,594	32,060	0,000	32,060	965,840	0,001
69	484	4848906420	Gulový kohút DN 20	ks	10,000	4,761	143,430	47,610	0,000	47,610	1 434,299	0,003
70	484	4848906430	Gulový kohút DN 25	ks	3,000	5,864	176,659	17,592	0,000	17,592	529,977	0,001
71	484	4848906440	Gulový kohút DN 32	ks	2,000	8,074	243,237	16,148	0,000	16,148	486,475	0,001
72	484	4848906450	Gulový kohút DN 40	ks	2,000	11,362	342,292	22,724	0,000	22,724	684,583	0,001
73	484	4848907250	Pošivný ventil DN 25	ks	4,000	18,313	551,697	73,252	0,000	73,252	2 206,790	0,000
74	484	4848907860	Radiátorové šrubenie DN 10	ks	10,000	1,527	46,002	15,270	0,000	15,270	460,024	0,001
75	484	4848907850-1	Radiátorové šrubenie DN 15	ks	27,000	1,527	46,002	41,229	0,000	41,229	1 242,065	0,003
76	422	4223050000	Kohút plynací a vypúšťací D 10 mm	ks	6,000	3,505	105,592	21,030	0,000	21,030	633,550	0,002
77	422	42230500300	Kohút plynací a vypúšťací D 15 mm	ks	2,000	3,646	109,839	7,292	0,000	7,292	219,679	0,001
78	422	4228461465	Radiátorový ventil DN 10	ks	10,000	8,900	268,121	89,000	0,000	89,000	2 681,214	0,001
79	422	4228461466	Radiátorový ventil DN 15	ks	27,000	9,980	300,657	269,460	0,000	269,460	8 117,752	0,005
80	551	5518100140	Kúrenárske armatúry Termosťabičná hlavica	ks	37,000	22,448	676,268	830,576	0,000	830,576	25 021,933	0,000
81	484	4848903500	Znížšavač vody trojcestný MIX AP D 32	ks	1,000	48,996	1 476,053	48,996	0,000	48,996	1 476,053	0,003
82	484	4848904000	Znížšavač vody trojcestný MIX AP D 40	ks	1,000	66,230	1 995,245	66,230	0,000	66,230	1 995,245	0,003
83	484	4848904500	Znížšavač vody trojcestný MIX AP D 50	ks	1,000	100,431	3 025,584	100,431	0,000	100,431	3 025,584	0,004
84	422	4226077600	Filter závitový DN 32	ks	1,000	32,175	969,304	32,175	0,000	32,175	969,304	0,004
85	422	4226078200	Filter závitový DN 40	ks	2,000	42,294	1 274,149	84,588	0,000	84,588	2 548,298	0,013
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá												
4 541,995 743,471 5 285,466 159 229,949 1,578												
86	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška voľou VSŽ Košice	ks	6,000	2,436	73,387	0,000	14,616	14,616	440,322	0,000
87	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška voľou VSŽ Košice	ks	20,000	4,731	142,526	0,000	94,620	94,620	2 850,522	0,000

my 48

88	731	735158120-1	Vykurovacie telesá panelové, Iaková skúška telesa vodou VSŽ Košice	ks	11,000	4,73	142,526	0,000	52,041	52,041	1 587,787	0,000
89	731	735158512	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového bez odvzdušnenia do 2040mm	ks	12,000	13,789	415,407	0,000	165,468	165,468	4 984,898	0,014
90	484	4845386760	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0400	ks	2,000	49,757	1 498,979	99,514	0,000	99,514	2 997,959	0,022
91	484	4845386770	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0500	ks	4,000	51,339	1 546,639	205,356	0,000	205,356	6 186,558	0,048
92	484	4845381400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0400	ks	4,000	74,828	2 954,268	289,312	0,000	289,312	9 017,073	0,100
93	484	4845381550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0700	ks	1,000	99,512	2 987,899	99,512	0,000	99,512	2 987,899	0,035
94	484	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600	ks	1,000	63,465	1 911,947	63,465	0,000	63,465	1 911,947	0,022
95	731	735158523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	23,000	16,582	489,549	0,000	381,386	381,386	11 489,635	0,046
96	484	4845381600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0800	ks	1,000	110,645	3 333,291	110,645	0,000	110,645	3 333,291	0,039
97	484	4845381650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0900	ks	2,000	121,743	3 667,630	243,486	0,000	243,486	7 335,239	0,084
98	484	4845381700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1000	ks	1,000	132,802	4 000,793	132,802	0,000	132,802	4 000,793	0,045
99	484	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900	ks	1,000	85,275	2 588,995	85,275	0,000	85,275	2 588,995	0,030
100	484	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000	ks	1,000	92,509	2 786,926	92,509	0,000	92,509	2 786,926	0,032
101	484	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200	ks	2,000	107,050	3 224,968	214,100	0,000	214,100	6 449,977	0,074
102	484	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300	ks	4,000	114,319	3 443,974	457,276	0,000	457,276	13 775,897	0,160
103	484	4845385300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0900	ks	2,000	119,644	3 604,395	239,288	0,000	239,288	7 206,790	0,092
104	484	4845385350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1000	ks	1,000	130,712	3 937,830	130,712	0,000	130,712	3 937,830	0,048
105	484	4845385400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1100	ks	1,000	141,779	4 271,234	141,779	0,000	141,779	4 271,234	0,050
106	484	4845385450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1200	ks	1,000	152,846	4 604,639	152,846	0,000	152,846	4 604,639	0,052
107	484	4845386400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x1000	ks	6,000	189,015	5 684,265	1 134,090	0,000	1 134,090	34 165,595	0,456
108	731	735158624	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	2,000	17,670	532,326	0,000	35,340	35,340	1 064,653	0,004
109	484	4845385500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1300	ks	2,000	163,913	4 938,043	327,826	0,000	327,826	9 876,066	0,108
110	429	4297020211	Panelová konzola	ks	55,000	4,792	144,364	263,560	0,000	263,560	7 940,009	0,000
111	484	4848513500	Panelová zářka odvzdušňovacie	ks	26,000	0,700	21,088	18,200	0,000	18,200	548,293	0,013
112	484	4848517000	Panelová zastepka	ks	31,000	0,461	13,888	14,291	0,000	14,291	430,531	0,002
113	484	4848517500	Panelový prechod	ks	31,000	0,521	15,686	16,151	0,000	16,151	486,566	0,002
783			Dokončovacie práce - nátery					0,000	177,024	177,024	5 333,025	0,011
114	783	783424340	Nátery kov por a armatúr symet. do DN 50 mm farby bielej (vojnás. 1x email	m	102,000	1,528	46,033	0,000	155,856	155,856	4 695,318	0,009
115	783	783424740	Nátery kov por a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	54,000	0,392	11,809	0,000	21,168	21,168	637,707	0,001
			Celkom					11 957,940	4 923,938	16 881,878	508 583,457	3,359

45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sídlo Správy PIENAPu	JKSO	
Název objektu	Plynofikácia	EČO	
Název časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B.Bystrica	IČO	17058520
Projektant		IČ DPH	SK2021526188
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák - IVS		10769676
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	02.09.2009
	Šedlár Milan		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 2 510,82	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 2 378,81	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 889,63	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 183,95	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		Zariad. staveniska		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 5 073,58
Objednávateľ				24	DPH 19,00 % z 5 073,58 963,98
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 6 037,56
				Celkové náklady v SKK	
				Celkom bez DPH 152 846,67	
				Cena s DPH 181 887,53	
				Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK	
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS Gerberská 11, Stará Ľubovňa IČO: 10 76 56 76 DČ: SK1020762644		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kázavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + - 0,00

fy
47

ROZPOČET

Stavba: Sídlo Správy PIENAPu

Objekt: Plynofikácia

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávatel: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského288.B.Bystřice

Zhotoviteľ: Ing.Milan Šupák – IVS

Dátum: 2.9.2009

P.Č. KČN		Kód položky	Popis	M.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV												
Práca a dodávky PSV												
723												
Zdravotechnika - plynovod												
1	721	723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	52,000	8,236	248,118	0,000	428,272	428,272	12 902,122	0,285
2	721	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	24,000	11,691	352,203	0,000	280,584	280,584	8 452,874	0,345
3	721	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	14,000	12,491	376,304	0,000	174,874	174,874	5 268,254	0,173
4	721	723120205	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	39,000	14,355	432,459	0,000	559,845	559,845	16 865,890	0,574
5	721	723150303	Potrúbie z oc.trúbek závitových bralenových DN 25	m	6,000	15,275	460,175	0,000	91,650	91,650	2 761,048	0,035
6	721	723150304	Potrúbie z oceľových rúrok zavít bralenových DN 32	m	6,000	18,560	559,139	0,000	111,360	111,360	3 354,831	0,044
7	721	723160204	Pripojka k plynometru spojená na zavít bez obciadky G 1	sub	1,000	35,108	1 057,664	0,000	35,108	35,108	1 057,664	0,004
8	721	723190202	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na zavít DN 15	sub	6,000	27,367	824,458	0,000	164,202	164,202	4 946,749	0,020
9	721	723190203	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na zavít DN 20	sub	2,000	33,412	1 006,570	0,000	66,824	66,824	2 013,140	0,009
10	484	4848902210	Kohút guľový GK 1/2	ks	8,000	2,940	86,570	23,520	0,000	23,520	708,564	0,003
11	484	4848902220	Kohút guľový GK 3/4	ks	2,000	4,451	134,091	8,902	0,000	8,902	268,182	0,001
12	484	4848902230	Kohút guľový 1"	ks	2,000	6,212	187,143	12,424	0,000	12,424	374,285	0,001
13	551	5517505100	Šrubenie G 1/2	ks	8,000	2,685	80,888	21,480	0,000	21,480	647,106	0,002
14	551	5517505200	Šrubenie G 3/4	ks	2,000	4,319	130,114	8,638	0,000	8,638	260,228	0,000
15	551	5517505600	Šrubenie G 1"	ks	2,000	6,711	202,176	13,422	0,000	13,422	404,351	0,001
16	721	723232122	Montáž armatúr DN 15	sub	16,000	3,795	114,328	0,000	60,720	60,720	1 829,251	0,000
17	721	723232123	Montáž armatúr DN 20	sub	4,000	6,251	188,318	0,000	25,004	25,004	753,271	0,000
18	721	723232122	Montáž armatúr DN 25	ks	4,000	8,540	257,276	0,000	34,160	34,160	1 029,104	0,003
725 Zdravotechnika - zariadenie predmetu												
19	721	725519103	Montáž plynového ohrievača vody	sub	1,000	72,741	2 191,395	0,000	72,741	72,741	2 191,395	0,017
20	484	4843930001	Plynový zásobníkový ohrievač vody QUANTUM Q7 50 NBRT 190L	ks	1,000	496,220	14 949,124	496,220	0,000	496,220	14 949,124	0,000

49

21	721	725619101	Montáž plynového sporáka bez regulátora tlaku, svetlplynový,metánový	ks	5,000	23,734	715,010	0,000	118,670	118,670	3 575,052	0,011
22	541	5413100400	Kombinovaný sporák MORA 2430	ks	5,000	316,700	9 540,904	1 583,500	0,000	1 583,500	47 704,521	0,100
23	286	2862313870	Plastová skrinka pre plynomer + RTP	ks	1,000	276,498	8 329,779	276,498	0,000	276,498	8 329,779	0,004
24	388	3884100000	Tlakomer o 160 mm	ks	2,000	22,453	676,419	44,906	0,000	44,906	1 352,838	0,007
25	429	4297001327	Termostat priestorový	ks	1,000	21,307	641,895	21,307	0,000	21,307	641,895	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery								0,000	154,800	154,800	4 663,505	0,009
26	783	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednotóns. 1x email a základný náter	m	129,000	1,200	36,151	0,000	154,800	154,800	4 663,505	0,009
OST Ostatné								0,000	0,000	183,952	5 541,738	0,000
27	HZS	HZS000114	Revízia a tlaková skúška	kol	1,000	120,413	3 627,562	0,000	0,000	120,413	3 627,562	0,000
28	HZS	HZS000211	Uvedenie spotrebičov do prevádzky	hod	7,000	9,077	273,454	0,000	0,000	63,539	1 914,176	0,000
Celkom								2 510,817	2 378,814	5 073,583	152 846,761	1,622

51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Sídlo Správy PIENAPu

Názov objektu: Elektroinštalácia

Názov časti:

JKSO:

EČO:

Miesto:

Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B.Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

17058520

SK2021526188

10769676

SK1020762644

Rozpočet číslo:

Spracoval:

Dňa:

Šedlár Milan

02.09.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	1 220,19	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%
6		Montáž	13 533,72			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 753,91	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			Zariad. staveniska			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 753,91
Objednávateľ						24	DPH 19,00 % z 14 753,91	2 803,24
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 557,15
Zhotoviteľ						Celkové náklady v SKK		
Dátum a podpis			Pečiatka			Celkom bez DPH		
						Cena s DPH		
						Konverzný kurz		
						EUR = 30,1260 SKK		
						E Prípochy a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kľzáva doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

53

ROZPOČET

Stavba: Sídlo Správy PIENAPU
Objekt: Elektronizácia
Časť: JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávatel: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského28B, B. Bystrica
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štúrčák - IVS
Dátum: 2. 9. 2009

P.Č. KON		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hodnotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
9												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
1	013	971039241	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,0225 m2 hr.do 300 mm -0,008 t	ks	30,000	1,320	39,766	0,000	39,600	39,600	1 192,990	0,000
2	013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm-0,008 t	ks	3,000	3,923	118,184	0,000	11,769	11,769	354,553	0,000
3	013	974031121	Vysekavanie rýh v akonkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malú do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	300,000	1,738	52,359	0,000	521,400	521,400	15 707,696	5,597
4	013	974031132	Vysekavanie rýh v akonkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malú do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	110,000	2,257	67,994	0,000	248,270	248,270	7 479,382	2,052
5	013	974031138	Prípratok k cene za každých ďalších 100 mm X 0,009 t	m	100,000	0,267	8,044	0,000	26,700	26,700	804,364	0,000
6	013	974031821	Vysekavanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky30 mm a š. do 70 mm-0,002 t	m	150,000	2,483	74,803	0,000	372,450	372,450	11 220,429	5,699
M												
Práce a dodávky M												
21-M												
Elektronmontáže												
7	921	21010004	Rúrka chýbná elektronizácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	80,000	0,675	20,335	0,000	54,000	54,000	1 626,804	0,000
8	345	3457106400	Rúrka inštalácia ohybná PVC 2329	m	84,000	0,597	17,985	0,000	0,000	50,148	1 510,759	0,000
9	921	210010101	Lišta elektroniz. z PH vrátane spojok, ohybov, rňhov, bez krabic, učená pevne typ L 20 preťahovací	m	10,500	1,536	46,274	0,000	15,360	15,360	462,735	0,000
10	345	3457206100	Lišta L 20	m	192,000	0,822	24,764	0,000	157,824	157,824	4 754,606	0,000
11	921	210010301	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	192,000	0,199	5,995	0,000	0,000	38,208	1 151,054	0,000
12	345	3450904200	KS-Krabica 1055-02 univerzálna d 60	ks	150,000	2,573	77,514	0,000	385,950	385,950	11 627,130	0,000
13	921	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	150,000	0,377	11,356	0,000	0,000	56,550	1 703,625	0,000
14	345	3450633700	Svorka WAGO 209-300	ks	57,000	3,142	84,656	0,000	179,094	179,094	5 395,386	0,000
15	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	51,300	0,299	9,008	0,000	0,000	15,339	462,103	0,000
16	343	3438750510	Izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	6,000	3,811	114,810	0,000	22,866	22,866	688,861	0,000
17	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	6,000	0,299	9,008	0,000	0,000	1,794	54,046	0,000
18	343	3438750510	Izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	6,000	0,299	9,008	0,000	0,000	1,794	54,046	0,000

551

19	921	210110041	Spínač polozaistený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	48,000	1,153	34,735	0,000	0,000	55,344	1 667,293	0,000
20	345	3450201270	Spínač 1 3553-07289 B1 lesklý biely	ks	48,000	1,438	43,321	0,000	0,000	69,024	2 079,417	0,000
21	921	210110043	Spínač polozaistený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	7,000	1,314	39,586	0,000	0,000	9,198	277,099	0,000
22	345	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	7,000	2,234	67,307	0,000	0,000	15,638	471,110	0,000
23	921	210110045	Spínač polozaistený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	30,000	1,314	39,586	0,000	0,000	39,420	1 187,567	0,000
24	345	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	30,000	1,580	47,599	0,000	0,000	47,400	1 427,972	0,000
25	921	210110046	Spínač polozaistený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	1,479	44,556	0,000	0,000	1,479	44,556	0,000
26	345	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	2,543	76,610	0,000	0,000	2,543	76,610	0,000
27	921	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tečivky	ks	5,000	3,620	109,056	0,000	0,000	18,100	545,281	0,000
28	345	3450663610	Sporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	5,000	15,243	459,211	0,000	0,000	76,215	2 296,063	0,000
29	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obýc. alebo do vŕhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,316	99,898	0,000	0,000	3,316	99,898	0,000
30	345	3450365170	Jednozásuvka kompletná, bez chladič. s vŕhkom, IP44 55184-2889 B biela	ks	1,000	6,368	191,842	0,000	0,000	6,368	191,842	0,000
31	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,612	108,815	0,000	0,000	3,612	108,815	0,000
32	345	3450302020	Zásuvka 5517-2750	ks	1,000	11,524	347,172	0,000	0,000	11,524	347,172	0,000
33	921	210111113	Príslušenstvo zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	3,710	111,767	0,000	0,000	7,420	223,535	0,000
34	345	3450346300	Zásuvka IZ 1653	ks	2,000	5,690	171,417	0,000	0,000	11,380	342,834	0,000
35	921	210190001	Montáž oceľového rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	4,569	137,646	0,000	0,000	13,707	412,937	0,000
36	357	3570126800	Rozvádzač RH s napájacou podla výkresu	ks	1,000	786,088	23 691,687	0,000	0,000	786,088	23 691,687	0,000
37	357	3570116200	Rozvádzač RP1 s napájacou podla výkresu	ks	1,000	278,733	8 397,110	0,000	0,000	278,733	8 397,110	0,000
38	357	3570116300	Rozvádzač RP2 s napájacou podla výkresu	ks	1,000	294,174	8 862,286	0,000	0,000	294,174	8 862,286	0,000
39	921	210192561	Ochranná svorkovnica OBO vrátane zapoj.	ks	1,000	2,094	63,084	0,000	0,000	2,094	63,084	0,000
40	354	3540600100	Svorka OBO 1819	ks	1,000	5,174	155,872	0,000	0,000	5,174	155,872	0,000
41	357	3570211000	Rozvodnica SCAME 665.007	ks	1,000	28,039	844,703	0,000	0,000	28,039	844,703	0,000
42	921	210200010	Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné	ks	11,000	2,459	74,080	0,000	0,000	27,049	814,878	0,000
43	347	3470126800	Žiarovka 60W E27	ks	11,000	0,522	15,726	0,000	0,000	0,000	172,953	0,000
44	348	3480123100	Svietidlo 2111902	ks	11,000	8,990	270,833	0,000	0,000	98,960	2 978,160	0,000
45	348	3480108800	Tenidlo - sklo matné	ks	11,000	7,360	221,727	0,000	0,000	80,960	2 439,007	0,000
46	921	210200011	Svietidlo žiarovkové - typ 211 22 01 - 2 x 60 W, bytové stropné	ks	40,000	3,710	111,767	0,000	0,000	148,400	4 470,698	0,000
47	347	3470126800	Žiarovka 60W E27	ks	40,000	0,522	15,726	0,000	0,000	20,880	629,031	0,000
48	348	3480123300	Svietidlo 2112405 rovné	ks	40,000	2,600	78,328	0,000	0,000	104,000	3 133,104	0,000
49	348	3481008800	Tenidlo - sklo matné	ks	40,000	7,360	221,727	0,000	0,000	294,400	8 669,094	0,000
50	921	210200011-1	Svietidlo žiarovkové - typ 211 22 01 - 2 x 60 W, bytové stropné	ks	3,000	3,710	111,767	0,000	0,000	11,130	335,302	0,000
51	347	3470126100	Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	6,000	0,424	12,773	0,000	0,000	2,544	76,641	0,000
52	348	3480507900	Svietidlo 2112201	ks	3,000	6,500	195,819	0,000	0,000	19,500	587,457	0,000

Strana 2 z 4

54

53	921	210200073	Svetidlo žiarovkové - typ 313 08 02 - 60 W, priem., nástenné	ks	6,000	7,234	217,931	0,000	43,404	43,404	1 307,589	0,000
54	347	3470127500	Žiarovka 60W E27 225V celosvietená	ks	6,000	0,612	18,437	0,000	0,000	0,000	110,623	0,000
55	348	3480141300	Svetidlo 3130802	ks	6,000	9,260	278,666	0,000	0,000	55,500	1 671,993	0,000
56	921	210200119	Svetidlo žiarovkové - typ 725 01 01 - 1000 W, HXJ svetlomet	ks	1,000	8,188	246,672	0,000	8,188	8,188	246,672	0,000
57	347	3470010700	Svetelné zdroje PHILIPS halogénová žiarovka PLUS PROS 150W RTS 230V	ks	1,000	3,433	103,423	0,000	0,000	3,433	103,423	0,000
58	348	3480160600	Svetidlo AEC-3016HC IP44	ks	1,000	111,696	3 364,954	0,000	0,000	111,696	3 364,954	0,000
59	921	210201001	Svetidlo žiarovkové - typ 231 20 01 - 2x40 W, stropné	ks	26,000	7,801	235,013	0,000	202,826	202,826	6 110,336	0,000
60	347	3470306900	Trubica PHILIPS 120cm 36W	ks	52,000	1,540	46,394	0,000	0,000	80,080	2 412,490	0,000
61	348	3480187000	Svetidlo žiarovkové 2312001 - 2 x 40 W, stropné	ks	26,000	28,170	848,649	0,000	0,000	732,420	22 064,885	0,000
62	348	3481200800	Štartér PHILIPS 4-65W S 10	ks	52,000	0,338	10,183	0,000	0,000	17,576	529,495	0,000
63	921	210201037	Svetidlo žiarovkové - typ 231 57 43 - 40 W, stropné	ks	15,000	7,234	217,931	0,000	108,510	108,510	3 268,972	0,000
64	347	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	15,000	1,113	33,530	0,000	0,000	16,695	502,954	0,000
65	348	3480130200	Svetidlo 2315743 /2317726/	ks	15,000	23,713	714,378	0,000	0,000	355,695	10 775,668	0,000
66	348	3481201600	Štartér TESLA 25-65W	ks	15,000	0,274	8,255	0,000	0,000	4,110	123,818	0,000
67	921	210201045	Svetidlo žiarovkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W, strop ná, vaničkové	ks	36,000	11,044	332,712	0,000	397,584	397,584	11 971,616	0,000
68	347	3470300500	Trubica 20W 60cm Tesla	ks	144,000	1,420	42,779	0,000	0,000	204,480	6 160,164	0,000
69	348	3480132600	Svetidlo 2316220	ks	36,000	34,496	1 039,226	0,000	0,000	1 241,856	37 412,154	0,000
70	348	3481201500	Štartér TESLA 18-20W	ks	144,000	0,311	9,369	0,000	0,000	44,784	1 349,163	0,000
71	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	70,000	1,111	33,470	0,000	77,770	77,770	2 342,899	0,000
72	156	1561532500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	29,033	1,180	35,549	0,000	0,000	34,259	1 032,087	0,029
73	921	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	140,000	4,910	147,919	0,000	687,400	687,400	20 708,612	0,000
74	314	3145172400	Lano šesťstranné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm	kg	55,860	2,002	60,312	0,000	0,000	111,832	3 389,051	0,056
75	921	210220212	Zachytáv. včít. upevnenia do stien do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	8,578	258,421	0,000	34,312	34,312	1 033,683	0,000
76	354	3540200500	HR-Držiak DJ 4h	ks	4,000	2,988	90,016	0,000	0,000	11,952	360,066	0,000
77	354	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	2,000	2,795	84,202	0,000	0,000	5,590	168,404	0,000
78	354	3540300300	HR-Zberná tyč IP15	ks	4,000	5,255	158,312	0,000	0,000	21,020	633,249	0,000
79	354	3540401900	HR-Ochranná sťahacia OS 01	ks	3,000	1,056	31,873	0,000	0,000	3,174	95,620	0,000
80	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	6,000	2,276	68,567	0,000	13,656	13,656	411,401	0,000
81	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,781	23,528	0,000	0,000	4,686	141,170	0,000
82	921	210220301-1	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	150,000	2,276	68,567	0,000	341,400	341,400	10 285,016	0,000
83	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	150,000	0,521	15,696	0,000	0,000	78,150	2 354,347	0,000
84	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,177	95,710	0,000	6,354	6,354	191,421	0,000
85	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,107	33,349	0,000	0,000	2,214	66,699	0,000
86	921	210220302-1	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	3,177	95,710	0,000	19,062	19,062	574,262	0,000
87	354	3540406300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,704	51,335	0,000	0,000	10,224	308,008	0,000
88	921	210220302-3	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,177	95,710	0,000	12,708	12,708	382,841	0,000
89	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	1,089	32,807	0,000	0,000	4,356	131,229	0,000
90	921	210220302-4	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	24,000	3,177	95,710	0,000	76,248	76,248	2 297,047	0,000

Strana 3 z 4

Spracované systémom CSNROS plus, ver. 04/10/07 10:11

59

91	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	24,000	1,107	33,349	0,000	0,000	26,568	800,388	0,000		
92	921	210220321	Svorka na potrub "Bernard" vrát. pásikabez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	8,000	2,384	71,820	0,000	19,072	19,072	574,563	0,000		
93	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	8,000	1,680	50,612	0,000	0,000	13,440	404,893	0,000		
94	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	12,000	13,136	395,735	0,000	157,632	157,632	4 748,822	0,000		
95	354	3540501700	HR-Zemniaca IY 2T 2 m	ks	12,000	13,727	413,540	0,000	0,000	164,724	4 962,475	0,000		
96	921	210220401	Označenie zdrojov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	1,624	48,925	0,000	9,744	9,744	293,548	0,000		
97	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	3,003	90,468	0,000	0,000	18,018	542,810	0,001		
98	921	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, Kúpeľniach, voľne ulož. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	20,000	0,514	15,485	0,000	10,280	10,280	309,695	0,000		
99	341	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	21,000	0,380	11,448	0,000	0,000	7,980	240,405	0,000		
100	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, Kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	80,000	1,146	34,524	0,000	91,680	91,680	2 761,952	0,000		
101	341	3410404700	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	84,000	0,867	25,938	0,000	72,324	72,324	2 178,833	0,000		
102	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	20,000	1,987	59,860	0,000	39,740	39,740	1 197,207	0,000		
103	429	4290003000	Ventilátor 1459.1	ks	20,000	29,211	890,011	0,000	0,000	584,220	17 600,212	0,000		
104	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	100,000	0,514	15,485	0,000	51,400	51,400	1 548,476	0,000		
105	341	3410704300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	105,000	0,306	9,219	0,000	0,000	32,130	967,948	0,000		
106	921	210800105-1	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	450,000	0,514	15,485	0,000	231,300	231,300	6 968,144	0,000		
107	341	3410706300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	472,500	0,394	11,870	0,000	0,000	186,165	5 608,407	0,000		
108	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	400,000	0,514	15,485	0,000	205,600	205,600	6 193,906	0,000		
109	341	3410706500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	420,000	0,588	17,714	0,000	0,000	246,960	7 439,917	0,000		
110	921	210800112	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	50,000	0,531	15,997	0,000	26,550	26,550	799,845	0,000		
111	341	3410707900	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	52,500	1,889	96,908	0,000	0,000	99,173	2 987,686	0,000		
112	921	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	10,000	0,615	18,527	0,000	6,150	6,150	185,275	0,000		
113	341	3410708000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	10,500	3,259	98,181	0,000	0,000	34,220	1 030,972	0,000		
114	921	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	110,000	0,531	15,997	0,000	58,410	58,410	1 759,660	0,000		
115	341	3410708300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	115,500	1,609	48,473	0,000	0,000	185,840	5 598,616	0,000		
116	921	212000101	Núdzové orientácie svetlido NOO 1MM	ks	19,000	6,603	198,922	0,000	125,457	125,457	3 779,518	0,000		
117	348	3480222800	Svetlido PIKOLUX 11W,1MM	ks	19,000	76,900	2 316,689	0,000	0,000	1 461,100	44 017,099	0,000		
22-M										0,000	431,750	596,396	17 967,026	0,000
Montáže oznam. a zabezp. zariadení										0,000	341,150	10 277,485	0,000	0,000
118	922	220010011	Telefónne,televízne,zvončkové a zabezpečovacie rozvody vrátane materiálu	ks	1,000	341,150	10 277,485	0,000	0,000	341,150	10 277,485	0,000	0,000	
119	922	220260027	Škatuľa KO 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,000	7,920	238,598	0,000	47,520	47,520	1 431,588	0,000	0,000	
120	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	6,000	1,395	42,026	0,000	0,000	8,370	252,155	0,000	0,000	
121	345	3450907000	Vrečko krabčové KO 125 V	ks	6,000	0,314	9,460	0,000	0,000	1,884	56,757	0,000	0,000	
122	922	220321421	Montáž snímača pohybu ,prípojenie vodiča	ks	3,000	14,380	432,609	0,000	43,080	43,080	1 297,828	0,000	0,000	
123	345	3450200870	Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A-12100 B biely	ks	3,000	51,464	1 550,404	0,000	0,000	154,392	4 651,213	0,000	0,000	
Celkom										0,000	5 869,739	14,753,910	444 476,293	13,442

Handwritten signature and date 01

"Sídlo Správy PIENAPu"

Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS
Garbářská 11, Stará Lubařka
IČO: 10 76 26 78
DŘC: SK1020762044

Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS
Garbářská 11, Stará Lubařka
IČO: 10 76 26 78
DŘC: SK1020762644

Odoslané :

2x IVS

1x HŽP SR

1x PIENAP

1x vložené v dokumentaci 10

Dny