

68/2010

Zmluva o dielo č.84/2010-Zu

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. **Zhotoviteľ:** **R O B S T A V, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš**
so sídlom: Družstevná 6
031 01 Liptovský Mikuláš
oprávnený konať v mene spoločnosti:
Vladimír H o l o š, predseda predstavenstva
Vladimír K o v á č, podpredseda predstavenstva
oprávnený konať v mene spoločnosti v technických veciach:
Milan S t a n k o v i a n s k y, vedúci strediska
IČO: 00168319
DIČ: 2020428784
IČ DPH: SK2020428784
zapísaný v OR na Okresnom súde v Žiline odd: Dr, vložka č.: 25/L
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 56719727/0900

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

2. **Objednávateľ:** **ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR,**
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
so sídlom: Hodžova 11
03101 Liptovský Mikuláš
oprávnený konať v mene spoločnosti v zmluvných veciach:
Ing. Jozef H l a v á č, riaditeľ SSJ
oprávnený konať v mene spoločnosti v technických veciach:
Ignác B u z á k, energetik
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000391453/8180

(ďalej ako „objednávateľ“)

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zálohu za dielo vo výške **0.000,00 €**
3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa stavebnomontážne práce na akcii „**Výmena kábla v Demänovskej jaskyni slobody**“ podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia dňa **06.12.2010** a s termínom ukončenia plnenia do **17.12.2010**.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela a zaplatením dojednanej ceny podľa čl.II Zmluvy o dielo.

IV.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ prevezme vykonané dielo aj s prípadnými drobnými vadami, pri terénnych úpravách, ktoré ovšem nebudú brániť bezpečnému užívaniu diela. Tieto drobné nedostatky zhotoviteľ odstráni najneskôr do 31.12.2010

V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

VI.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena materiálov) je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí obsah Prílohy č. 1 tejto zmluvy a predstavuje čiastku **10.168,40 €** bez DPH.
2. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny akceptovať.
3. Zhotoviteľ, bude fakturovať len skutočne vykonané a zápisnične odovzdané práce a teda zníži dohodnutú čiastku o hodnotu, ktorá sa v skutočnosti nemusela realizovať, z dôvodu zistených nových skutočností pri realizácii diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje takéto zníženie ceny akceptovať.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do **2 dní** po odovzdaní diela so splatnosťou **21 dní** odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

VII.
Záručná doba

OVY
10.09.2022
10.09.2022
10.09.2022

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetného diela, prípadne jeho poškodením v záručnej dobe.
4. Oprávnené vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 5 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

VIII. Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


ROBSTAV STAVEBNÉ DRUŽSTVO
DRUŽSTEVNÁ č. 6
031 14 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 168319, IČ DPH: SK2020428784



zhotoviteľ

Vladimír Hološ, predseda predstavenstva
Vladimír Kováč, podpredseda predstavenstva

Štátna ochrana prírody SR
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASŤŤ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188



objednávateľ

Ing. Jozef Hlaváč, riaditeľ SSJ

v Liptovskom Mikuláši dňa: 01.12.2010

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena kábla v Demänovskej jaskyni Slobody	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Demänovská jaskyňa Slobody
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody (Správa slovenských jaskýň)	IČO	DIČ
Projektant		17058520	SK2021526188
Zhotoviteľ	ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš	00168319	SK2020428784
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Stankoviánsky, Beharka	16.11.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	1 908,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	1 344,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	624,50					17	Ostatné		1 402,50
6		Montáž	4 888,90					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 765,90	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		1 402,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Štátna ochrana prírody SR
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188
Pečiatka (1)

ROBSTAV STAVEBNÉ DRUŽSTVO
DRUŽSTEVNÁ č 6
031 14 LPT. MIKULÁŠ
IČO: 168319, IČ DPH: SK2020428784
Pečiatka

D Celkové náklady EURO		
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 168,40
24	19 % 0,00 DPH	0,00
25	19 % 10 168,40 DPH	1 932,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	12 100,40

E Prípochty a odpochty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

y

NOTED FOR INFORMATION
VIRGILIO
AND THE OTHERS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výmena kábla v Demänovskej jaskyni Slobody

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody (Správa slovenských jaskýň)

Zhotoviteľ: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš

Dátum: 1.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	8 765,90
21-M	Elektromontáže	4 645,20
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	4 120,70
	<u>Celkom</u>	<u>8 765,90</u>

ROZPOČET

Stavba: Výmena kábla v Demánovskej jaskyni Slobody

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody (Správa slovenských jaskýň)

Zhotoviteľ: ROBŠTAV, stavebné družstvo Liplovský Mikuláš

Dátum: 1.12.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			M	Práce a dodávky M				8 765,90	
D			21-M	Elektromontáže				4 645,20	
1	K	921	210020651	Ocelová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	10,000	12,50	125,00	19,0
2	M	MAT	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0,076	979,20	74,40	19,0
3	K	921	210100010r	Ukončenie vodičov do 150 mm ²	ks	2,000	4,20	8,40	19,0
4	M	MAT	3452120400	Kábelové oko 150	ks	2,000	1,20	2,40	19,0
5	K	921	210100011r	Ukončenie vodičov do 185 mm ²	ks	6,000	6,20	37,20	19,0
6	M	MAT	3452120600	Kábelové oko 185	ks	6,000	2,40	14,40	19,0
7	K	921	210220002r	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm	m	150,000	2,10	315,00	19,0
8	M	MAT	1561515609	Gufatina FeZn D 8 mm	m	157,500	1,00	157,50	19,0
9	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	ks	2,000	2,70	5,40	19,0
10	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	2,00	4,00	19,0
11	K	921	210901068r	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 1 kV 3x185	m	128,000	10,50	1 344,00	19,0
12	M	MAT	3410242400	Kábel silový hliníkový AYKY 1kV 3x185+95	m	134,400	14,20	1 908,50	19,0
13	K	921	210901088r	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený AYKY 1 kV 3x185	m	22,000	7,10	156,20	19,0
14	M	MAT	3410242400	Kábel silový hliníkový AYKY 1kV 3x185+95	m	23,100	14,20	328,00	19,0
15	K	PK	M21-MV	Murárske výpomoci	%	6,000	12,28	73,70	19,0
16	K	PK	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	5,81	17,40	19,0
17	K	PK	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	12,28	73,70	19,0
								4 120,70	
18	K	946	460010016	Zemné práce pri extr.mont.prácach	km	0,150	128,70	19,30	19,0
19	K	946	460200105	Vytýčenie trasy v neprehľadnom teréne	m	135,000	14,60	1 971,00	19,0
20	K	946	460200265	Hĺbenie kábelovej ryhy v zemi triedy 5	m	15,000	18,80	282,00	19,0
21	K	946	460560155	Hĺbenie kábelovej ryhy v zemi triedy 5	m	135,000	6,60	891,00	19,0
22	K	946	460560265	Ručný zášyp nezap. kábelovej ryhy v zemi tr. 5 vr. úpravy terénu	m	15,000	3,80	57,00	19,0
23	K	946	460680020	Ručný zášyp nezap. kábelovej ryhy vr. úpravy terénu s prispôbením rázu jaskyne	bm	15,000	11,70	175,50	19,0
24	K	946	460680044	Búranie bet. konštrukcií s hrúbkou 15 cm	ks	7,000	97,30	681,10	19,0
25	M	MAT	5891255000	Vybúranie otvoru 0,01-0,25m ² v tvrdom kameni hrúbky do 80 cm	m ³	0,420	104,20	43,80	19,0
				MC_15 PR MUROV POJ SPC				8 765,90	
				Celkom:				8 765,90	

